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CONTRATTO D’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL TORRENTE LAVINO - FINANZIATO IN PARTE
CON FONDI PNRR — MISSIONE 5 COMPONENTE 2 — SUB INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” NEXT
GENERATION EU - CUP C31B21003830001 - CUI L01041340371202100012 - CIG A0388514CA.

COMUNE DI ZOLA PREDOSA: C.F. 01041340371 P.IVA 00529991200

C31B21003830001 - CUI L0O1041340371202100012 - CIG A0388514CA

CODICE IPA: UFI4CJ

FINANZIATO CON FONDI PNRR — MISSIONE 5 COMPONENTE 2 — SUB INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE
URBANA” NEXT GENERATION EU

Codice Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA): 0000177037
IMPORTO CONTRATTUALE: 1.216.549,46, oltre ad oneri per la sicurezza di € 123.907,78 per complessivi €

1.340.457,24 (IVA esclusa) (ribasso sui lavori del %);
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
(Citta Metropolitana di Bologna)
SCRITTURA PRIVATA
trai Sigg.ri:
a) Dott. Roberto Costa, nato a il , che dichiara di intervenire in

guesto atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Zola Predosa (C.F.
01041340371 P.IVA 00529991200), che rappresenta nella sua qualita di Responsabile dell'“Area Gestione del
Territorio”, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “COMUNE”

e
b) Sig. , hato a il (C.F

) e residente in via in qualita di
Rappresentante Legale della ditta C.F. P.IVA

, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “APPALTATORE”;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con Delibera di Giunta Comunale n. ... del ... & stato approvato lo studio di fattibilita tecnico
economica delle opere di REALIZZAZIONE PONTE SUL TORRENTE LAVINO CUP C31B21003830001- per una
spesa complessiva di euro;

b) che in data con Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno (Direzione Centrale per la Finanza Locale) e stato comunicato che 'opera in oggetto &
finanziata, per euro, con fondi Legge ;

c) che con Determina n. del si & proceduto all’'affidamento di
incarico di “redazione del progetto definitivo " allo studio , con
sede a (CF/P.iva );
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d) che con Determina n. del si & proceduto all'affidamento di

incarico di “ ” allo studio , con sede a in

via (CF/P.iva );

e) che con Determina n. del si @ proceduto all'affidamento di

incarico per “ " allo studio , con sede a in

via (CF/P.iva );

f) che con Determina n. del si & proceduto all’'accertamento

dell’'entrata di al capitolo ;

g) che con Determina n. € stata impegnata la somma relativa alle spese ANAC per

I'affidamento dell’incarico ;

h) che con Delibera di Giunta n. e stato rideterminato il quadro economico dell’'opera

a seguito dell’ladeguamento prezzi di mercato prospettato dalla studio , portando

I'importo complessivo ad euro , di cui euro finanziati con
e la parte rimanente finanziati con ;

i) che con Determina n. e stato approvato il progetto esecutivo per un totale di

qguadro economico di euro ;

[) che con Determina del Responsabile dellArea Gestione del Territorio n. del
sie , mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma

2, lett. b) della L.120/2020 (conversione del D.L. 76/2020), con le modalita di cui all’art. 63, comma 6, del
D.Lgs 50/2016, con offerta espressa mediante minor prezzo (ribasso) sull’elenco prezzi posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 95 e dell’art. 36 c.9 bis del Codice;

m) che i lavori in parola sono confluiti nell’lambito del PNRR Missione 5- Componente 2 — Investimento 2.1,
all'interno della quale sono rientrate le linee di intervento di cui all’art. 1, comma 139 e ss., della Legge n.
145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss., della Legge n. 160/2019;

n) che l'investimento di che trattasi comporta il rispetto dei principi trasversali del PNRR, specialmente il
principio del non arrecare danno ambientale (DNSH ) e di specifiche tempistiche relative all'affidamento dei
lavori, cosi come previsto nel Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152 e successivo comunicato del
Dipartimento Affari Interni e Territoriali in data 17/12/2021;

o) che per il presente appalto & stato rispettato il principio di “non artificioso finanziamento” dell’appalto ex
art. 35 c.6 del D.Lgs n° 50/2016; dell’assenza del c.d. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Regolamento
UE n° 241/2021;

p) che non é stata data attuazione all’art. 47 , comma 4, del D.L. n° 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e
smi in materia di obblighi assunzionali dato I'importo I'importo limitato e la tipologia e la natura delle
prestazioni;

g) che in seguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica SATER, il cui esito di gara é stato

approvato con determinazione n° del , i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva,
con Determina n° del al sunnominato APPALTATORE, che ha offerto un ribasso
percentuale sui lavori del %;

r) che il COMUNE di Zola Predosa, con Determina del Responsabile dell/Area Gestione del Territorio n°
del , ha recepito l'efficacia dell’aggiudicazione definitiva nei confronti del
sunnominato APPALTATORE;
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s) che il possesso dei requisiti del’APPALTATORE ¢ stato verificato positivamente, con la conseguente
efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera q) , ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8,
del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

t) che & trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del
2016, senza che siano pendenti ricorsi;

u) che sono state effettuate le comunicazioni dell’aggiudicazione, di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.,

v) che non viene applicato il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto

1.1) La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all’APPALTATORE, che accetta senza riserva
alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa;

1.2) ' APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed a quelle
contenute nella offerta presentata su Piattaforma Telematica SATER e allegata al presente contratto, nonché
all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 (nel seguito «Codice dei
contratti pubblici»), e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, nei limiti della sua applicabilita;

1.3) Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato speciale
d'appalto, sottoscritto in sede di gara e allegato al presente contratto. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5,
della Legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e' il seguente:

b) il Codice Unico di Progettazione (CUP) relativo all'intervento & il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

2.1) limporto contrattuale ammonta ad euro (diconsi euro ) di
cui:

- euro per lavori veri e propri;

- euro per oneri della sicurezza.

L'importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

2.2) A norma dell’art. 59, comma 5 bis, del D. Igs. 50/2016, il contratto sara stipulato a corpo con il Comune
di Zola Predosa come previsto nel Capitolato speciale d’appalto all’art. 2.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

3.1) L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente contratto, che I'lmpresa
dichiara di conoscere e di accettare.

3.2) Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
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3.3) E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari ai quali & applicato il ribasso contrattuale.

3.4) Il Capitolato speciale d’appalto ed il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 13-
bis, del Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia, non costituiscono vincolo contrattuale le
guantita esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all’articolo 2, comma 2,
né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto
previsto al precedente comma 2.

3.5) UAPPALTATORE ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro
per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di

3.6) Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e
sostanziale del presente contratto e I’APPALTATORE, con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di
conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna.
Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova applicazione il
Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza del’APPALTATORE, direzione del cantiere.

4.1) Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato speciale d’appalto approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, I’ APPALTATORE ha eletto domicilio nel Comune di Zola Predosa, all’indirizzo Piazza della
Repubblica 1, presso la sede del Comune di Zola Predosa.

4.2) Ai sensi dell’articolo 27 del Capitolato speciale d’appalto, i pagamenti a favore dell/APPALTATORE
saranno effettuati mediante stati di avanzamento lavori.

4.3) | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella nota pervenuta al
prot.n. in data , ovvero su altro conto corrente bancario o postale comunicato alla
stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora
diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

4.4) Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato speciale d’appalto, I'APPALTATORE che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione
appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie
per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'APPALTATORE rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'APPALTATORE o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del
rappresentante del’APPALTATORE, previa motivata comunicazione.

4.5) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dal’/APPALTATORE alla stazione appaltante la quale, in
caso contrario, e sollevata da ogni responsabilita.

Articolo 5 — Esecuzione appalto e Normativa PNRR

5.1) L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all’art.
34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una
targa fissa) con la dicitura “Opera finanziata dall’Unione Europea — NextGenerationEU - Fondi PNRR —
M2C412.2,” e i loghi dell’'Unione Europea e del Comune di Zola Predosa, Lemblema istituzionale dell’Unione
Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovra essere mostrato almeno con lo stesso
risalto e visibilita degli altri loghi. Lemblema dovra rimanere distinto e separato e non potra essere
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modificato con I'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’lemblema, nessun’altra identita visiva o
logo potra essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti” (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell’economia e delle
finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)

5.2) Ll'appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza
con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 e quindi in particolare vedasi elaborato “VERIFICA DI
OTTEMPERANZA Al CAM E RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH”

5.3) Lappaltatore non é soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell’art. 80,
comma 5, lett. i), del D.Lgs. 50/2016, relativa agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita.

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

6.1) | lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel
verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi
terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti.

6.2) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in
( ) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6.3) In considerazione che 'opera é finanziata con fondi PNRR come prescritto e fatto obbligo
all’APPALTATORE:

* il rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento delle attivita in coerenza con le
tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura.

* la comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione delle attivita
Articolo 7. Penale per i ritardi

7.1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori & applicata una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale.

7.2) Le modalita di applicazione della penale sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto.

7.3) La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa
dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’APPALTATORE .

7.4) Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al
comma 1, per le cause, nella misura alle condizioni di cui all'articolo 65 del Capitolato speciale d’appalto,
che ' APPALTATORE dichiara di conoscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a misure
sanzionatorie previste da altre disposizioni di legge, di regolamento o del medesimo Capitolato speciale, con
particolare riferimento ma non solo, a violazioni o inadempimenti:

a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse;
b) delle modalita esecutive, accettazione dei materiali, ordini della DL;
c) degli obblighi di comunicazione;

d) di altre obbligazioni descritte o richiamate dal Capitolato speciale;
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Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

8.1) E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei
casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

8.2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

8.3) Se I" APPALTATORE ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dellAPPALTATORE . La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I’
APPALTATORE intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

8.4) Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
lavori oppure i sei mesi complessivi, I’ APPALTATORE puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I’ APPALTATORE ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per
la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’ APPALTATORE alcun compenso e
indennizzo.

8.5) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all'andamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 9. Oneri a carico del’APPALTATORE .

9.1) Sono a carico dell’/APPALTATORE tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento.

9.2) In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’APPALTATORE le spese per:
a) 'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9.3) L' APPALTATORE e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

9.4) La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
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secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

9.5) LAPPALTATORE, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale dell” APPALTATORE per disciplina, incapacita o grave negligenza. L' APPALTATORE ¢ in tutti i
casi responsabile dei danni causati dall’'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede
o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

9.6) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole
voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e
dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

9.7) Sono altresi a carico del/APPALTATORE gli oneri di cui all’articolo 25.
Articolo 10. Contabilita dei lavori.
10.1) La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

10.2) La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

10.3) La contabilita dei lavori a misura, eventualmente ordinati a seguito di modifiche o varianti contrattuali
in corso d’opera, & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco
prezzi al netto del ribasso contrattuale.

10.4) Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I’APPALTATORE rifiuta
di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

10.5) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del d.m. n. 49 del 2018 e
dell’articolo 27 del Capitolato speciale d’appalto, in quanto compatibile.

10.6) | costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di
gara.

Articolo 11. Invariabilita del corrispettivo.

11.1) Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché dell’articolo 106,
comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti, si applica la revisione dei prezzi, limitatamente



" . [ ]
Finanziato II [taliadomani
dall'Unione europea MINISTERO . PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
NextGenerationEU

B DELLINTERNO

ai materiali di costruzione, alle condizioni, nelle quantita e con i limiti di cui alla predetta norma, come
declinata dall’articolo 31 del Capitolato speciale d’appalto.

11.2) Fuori dal caso di cui al comma 1, sopra richiamato, non € ammesso alcun adeguamento all’inflazione e
non trovano applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile e I'articolo 106, comma 1, quarto
periodo del Codice dei contratti. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere
imperativo.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

12.1) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla
base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il
verbale di concordamento.

12.2) In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 43, comma
8, del D.P.R. n° 207 del 2010.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

13.1) In applicazione dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’ APPALTATORE una
somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP, recuperata in corso d’opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.

13.2) AI'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei
contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo
al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti
e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro ( /00).

13.3) Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice
dei Contratti per gli inadempimenti dell” APPALTATORE in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

13.4) In deroga al comma 2:

a) se l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali e
deprezzamenti, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo
contrattuale, puo essere emesso un SAL purché non eccedente tale percentuale, anche se I'importo
della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al comma 1. Limporto residuo dei lavori e
contabilizzato esclusivamente nel conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti
dall’APPALTATORE e comunque non imputabili al medesimo, I'APPALTATORE puo chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

13.5) Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro
90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
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13.6) Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione
del certificato di cui all’articolo 14, comma 1. In ogni caso se il pagamento & superiore a 5.000,00 euro,
esso e subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante
dalla notifica cartelle esattoriali.

13.7) In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’APPALTATORE, dei subappaltatori, dei
subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136
del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del
presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

13.8) Ogni pagamento e subordinato alle condizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto e, in
particolare, all'acquisizione dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del
proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro),
che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima
mensilita utile. di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza
necessita di declaratoria.

13.9) L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla
normativa vigente in materia, la dicitura “Finanziato dall’Unione Europea — NextGenerationEU - Fondi PNRR,
il logo dell’Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 5 — COMPONENTE 2 — INVESTIMENTO 2.1"

13.10) 'emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al
Comune di Zola Predosa “codice univoco ufficio” : UFI4C) e con liquidazione entro 30 gg. dalla data di
ricevimento al protocollo dell’ente della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972
in materia di scissione dei pagamenti, 'Amministrazione versera direttamente all’Erario I'lVA applicata dal
fornitore sulla fattura.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti
14.1) Si rimanda a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.
Articolo 15. Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione .

15.1) Il certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo deve essere emesso entro tre mesi
dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

15.2) Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
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essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

15.3) Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, FAPPALTATORE risponde per le difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

15.4) L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte
o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

16.1) La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi di cui all’articolo 108, comma 1, del
Codice.

16.2) La stazione appaltante risolve il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice e
all’articolo 54 del Capitolato speciale d’appalto.

16.3) La stazione appaltante risolve altresi il contratto nei casi previsti dall’articolo 108, commi 3 e 4 del
Codice e puo risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto.

16.4) La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti.

16.5) L'APPALTATORE é sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili;
si applica altresi I'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Articolo 17. Controversie.

17.1) Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il
responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’ APPALTATORE e
alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata
di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

17.2) La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un
esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’'importo contrattuale.

17.3) La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per
le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per ogni altro
aspetto trovano applicazione gli articoli 66, 67 e 68 del Capitolato speciale d’appalto.

17.4) Ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, per ogni altro aspetto le modalita
per l'iscrizione delle riserve da parte delllAPPALTATORE e della relativa gestione, sono disciplinate
inderogabilmente dal Capitolato speciale d’appalto.

17.5) E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

17.6) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’'autorita giudiziaria al
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Tribunale ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante, con
esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

18.1) L'APPALTATORE deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

18.2) L'APPALTATORE e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.

18.3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per |'esecuzione dei lavori, nei modi,
termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.

18.4) L'APPALTATORE e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori, con riferimento
all’articolo 3, comma 4.

18.5) Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del
d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato acquisito apposito Documento
unico di regolarita contributiva in data numero

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
19.1) L'APPALTATORE, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza coordinamento; Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono
causa di risoluzione del contratto in suo danno.

19.2) L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
oppure i processi lavorativi utilizzati.

19.3) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' APPALTATORE, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

19.4) I’ APPALTATORE garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

20.1) Ai sensi della Legge n.190/2012, del D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del D.L. 24/6/2014 n. 90
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'APPALTATORE risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul sito della Prefettura di -
Ufficio Territoriale del Governo, delle imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiosa, con provvedimento protocollo
n°4 valido sino al aggiornamento in corso

20.2) Ai sensi del Decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto
APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di
cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all’iscrizione alla White list della
Prefettura di circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o
91, comma 7, del citato decreto legislativo N° 159 del 2011.

20.3) L'APPALTATORE dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrarre con la pubblica amministrazione, née all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ne essere nelle condizioni di divieto a contrarre
di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.165 del 2001.

20.4) Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88 commi 4 bis e 4 ter e 92 del D.Lgs. n.
159/2011 la stazione appaltante procede alla sottoscrizione del contratto, ma recedera dallo stesso all'esito
di successive comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.Lgs. n.
159/2011.

Articolo 21. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici — D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 - Patto di
Integrita — Legge 190/2012

21.1) Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall’art. 53 in
vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell’ente, non vi sono ex
dipendenti del Comune di Zola Predosa che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri
autoritativi o negoziali per conto del COMUNE, svolgono attualmente attivita lavorativa o professionale
presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto.

Le parti danno altresi atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed & fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

21.2) | sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il Codice di comportamento
del Comune di Zola Predosa, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. n. 44/2021 e il Patto di
Integrita del Comune di Zola Predosa, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.58/2017, documenti
sottoscritti in sede di gara e allegato al presente contratto.

Articolo 22. Subappalto.
22.1) Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

22.2) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti,
i lavori che I'APPALTATORE ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

22.3) L'autorizzazione al subappalto €& altresi subordinata agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2.

22.4) Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei
Contratti, nonché dal Capitolato speciale d'appalto.
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22.5) La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia puo
provvedere in deroga al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti all’articolo 49 del Capitolato
speciale d’appalto.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

23.1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'APPALTATORE ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero
in data rilasciata da - per l'importo di
euro , acquisita al prot.n. del

23.2) La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

23.3) La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

23.4) La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

23.5) Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31
Articolo 24. Obblighi assicurativi.

24.1) Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I’ APPALTATORE assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

24.2) L'APPALTATORE, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti e dell'art. 43 del CSA, ha
presentato una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, n.

in data 0 in data rilasciata da - per l'importo
di euro , acquisita al prot.n. del

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta cosi articolata:
- per un importo del contratto, divisa per partite come previsto all'art. 43, comma 3, del CSA;
- per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro Cinquecentomila).

24.3) Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi ed al
regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n° 31.

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

25.1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, allegati allo stesso:
* Capitolato Speciale d’Appalto completo di appendice
* Elenco prezzi unitari EL. 03
* le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 23 e 24

* Offerta Economica
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25.2) | restanti documenti
* piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 18.1, lettera b)
® piano operativo di sicurezza di cui al comma 18.1, lettera c)
* gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
* cronoprogramma

* il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato
Speciale d'appalto.

* Elaborato: verifica di ottemperanza ai cam e rispetto del principio dnsh
* Codice di comportamento

pur essendo parte integrale e sostanziale del contratto, gia sottoscritti dalle parti in sede di gara, sono
conservati dalla Stazione Appaltante presso il Servizio lavori Pubblici.

Articolo 26 — Contratto in formato digitale

26.1) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a
guanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

27.1) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti
in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

27.2) ' APPALTATORE dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi
degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a
contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

27.3) In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

Art. 28 — Spese di contratto, imposte , tasse e trattamento fiscale .

29.1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'APPALTATORE .

29.2) Sono altresi a carico dell’APPALTATORE tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

29.3) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131.

29.4) L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.
Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante ....., mediante I'apposizione della firma digitale ai sensi del
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dellAmministrazione Digitale (CAD)

L'APPALTATORE | Sig. ..... mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82
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documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 20 del CAD-D. Lgs. 82/2005



	26.1) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
	Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

