
Rep.

 del 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VALSAMOGGIA 

(Città Metropolitana di Bologna)

CONTRATTO  D’APPALTO  PER  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL  MIGLIORAMENTO DEL

DECORO  URBANO,  FINANZIATO  CON  FONDI  PNRR

MISSIONE  5  COMPONENTE  2  –  SUB  INVESTIMENTO  2.1.

“RIGENERAZIONE URBANA” NEXTGENERATIONEU

COMUNE DI VALSAMOGGIA: CF. 03334231200

CIG:  9427583F97 - CUP:   B41B21001160001

CODICE IPA: ZRZEGB 

IMPORTO CONTRATTUALE: EURO ____________ (di cui euro 15.444,31)

per oneri della sicurezza).

* * * * *

L'anno  duemilaventitre il  giorno  _______  del  mese  di  ________,   nella

residenza  comunale,  presso  l’ufficio  di  segreteria  ,  avanti  a  me  ,  Dott.ssa

___________ - Ufficiale rogante, Segretario generale del Comune di Valsamoggia,

autorizzato  a  rogare,  nell’interesse  del  Comune  ,  gli  atti  in  forma  pubblica

amministrativa , sono comparsi i signori:

a)  il  Geom.  Stefano  Cremonini nato  a  ______ il  _______,  che  dichiara  di

intervenire in questo atto esclusivamente  in nome, per conto e nell’interesse del

Comune di Valsamoggia , (CF. 03334231200), che rappresenta nella sua qualità
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 del 

 

di  Responsabile  dell'  “Area  Programmazione  realizzazione  gestione  cura  del

patrimonio”,  di  seguito  nel  presente  atto  denominato  semplicemente  “stazione

appaltante”;

e

b)  il  Sig.  _____________ ,  nato  a  _________   e  residente  in  Via

_____________________,   in  qualita'  di  Rappresentante  Legale  della

_____________________ , con  sede  legale  in  ___________________,  C.F.

_______________  –  P.IVA  ________________,  di  seguito  nel  seguente  atto

denominato semplicemente “appaltatore”;

comparenti della cui identità personale io Ufficiale rogante personalmente certo.

PREMESSO 

a che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  _____   del   _________si  è

provveduto ad  approvare  il  progetto  esecutivo    dei  lavori  per  la     "

REALIZZAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  FINALIZZATI  AL

MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO ;

b che  con  Determina  del  Responsabile  dell’Area  Programmazione

Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n°_____ del _______   si è

dato mandato al Servizio Associato Gare di procedere all’indizione  della

gara  per  l’appalto  dei  lavori   per  la  “REALIZZAZIONE  DEGLI

INTERVENTI  FINALIZZATI  AL  MIGLIORAMENTO  DEL  DECORO

URBANO" ; mediante procedura  negoziata , ai sensi dell’art. 1, comma 2,

lett. b) della L.120/2020 ( conversione del D.L. 76/2020), con le modalità

di  cui  all’art.  63,  comma 6,   del  D.Lgs  50/2016,  con  offerta   espressa

mediante minor  prezzo (ribasso) sull’elenco prezzi posto a  base di gara ,

ai sensi dell’art. 95 e dell’art. 36 c.9 bis del Codice ;
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c che   l’investimento   di  che  trattasi  comporta   il  rispetto  dei  principi

trasversali  del  PNRR,  specialmente  il  principio  del  non arrecare  danno

ambientale  ( DNSH ) e di specifiche tempistiche  relative all’affidamento

dei  lavori   così  come  previsto  nell’  Accordo   di  concessione  di

finanziamento sottoscritto  tra  il  Ministero  dell’Istruzione e  il

Comune  di  Valsamoggia Registro n° 90321 del  25/10/2022

acquisito al protocollo dell’Ente con n° 56045 del 26/10/2022

e  successivo  addendum   all’accordo  di  concessione

sottoscritto  tra  il  Ministero  dell’Istruzione  e  il  Comune  di

Valsamoggia  Registro  n°  1744  del  10-01-2023  acquisito  al

protocollo dell'Ente in pari data al n° 1007;

d che con Determina del Responsabile Servizio Associato Gare  n°___ del

_______ è stata indetta la procedura per l’affidamento dei lavori di cui in

epigrafe;

e che per il presente appalto è stato rispettato il principio di “non artificioso

finanziamento” dell’appalto  ex  art.  35  c.6  del  D.Lgs  n°  50/2016;

dell’assenza  del  c.d.  doppio  finanziamento  di  cui  all’art.  9  del

Regolamento  UE   n°  241/2021;  del  rispetto  dell’art.  51  del  D.Lgs.

50/2016, in materia di suddivisione in lotti;  che è stata data / non è stata

data attuazione all’art. 47 , comma 4, del D.L. n° 77/2021 conv. In Legge

n.  108/2021 e  smi  in  materia   di  obblighi  assunzionali  per  le  seguenti

motivazioni:___________________

f che in seguito a procedura negoziata  esperita su piattaforma telematica

SATER,  il  cui  esito  di  gara  è  stato  approvato  con  determinazione  del

Responsabile del  Servizio Associato Gare dell’Unione dei  Comuni Valli

del  Reno lavino e Samoggia      n° ___-  del   ______,  i  lavori  sono stati
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aggiudicati in via definitiva, con Determina del Responsabile del Servizio

Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia

n° _____ del ______ al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso

percentuale sui lavori del ____%;

g che  il  Comune  di  Valsamoggia  con  Determina  Responsabile  dell’Area

Programmazione Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n°  ____

del  _______  ha  recepito  l’efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva      nei

confronti del sunnominato appaltatore;

h  che  il  possesso  dei  requisiti  dell’appaltatore  è  stato  verificato

positivamente, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva

di cui alla precedente lettera d) ed e) , ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e

8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

i     che, ai sensi dell’articolo 31, del D.Lgsvo n° 50 del 2016, il responsabile

unico  del  procedimento  e  l’appaltatore  hanno  sottoscritto  il  verbale  di

cantierabilità in data___________;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La  stazione  appaltante,  come  sopra  rappresentata,  concede  all’appaltatore,  che

accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa.

L’appaltatore  si  impegna alla  loro esecuzione alle  condizioni  di  cui  al  presente

contratto ed a quelle contenute nella offerta presentata su Piattaforma Telematica

SATER  e allegata al presente contratto, nonché all’osservanza della disciplina di

cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 (nel seguito «Codice dei contratti

pubblici»), e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, nei limiti della sua applicabilità.
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Sono  richiamate  esplicitamente  tutte  le  definizioni  previste  dall'articolo  1  del

Capitolato Speciale d'Appalto  e relativa appendice , sottoscritto in sede di gara .

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e' il seguente:

 9427583F97; 

b)  Il  Codice Unico di  Progettazione (CUP) relativo all'intervento è il  seguente:

B41B21001160001 ;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L’importo  contrattuale  ammonta  ad  Euro  __________ (diconsi  Euro

____________________) di cui:

- euro ____________ per lavori veri e propri;

- euro  15.444,31 per oneri della sicurezza. 

Il contratto è stipulato interamente “ a  corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 7

del  d.P.R.  N° 207 del  2010,  si  procederà  all'applicazione alle  della  lavorazioni

effettivamente  autorizzate  e  regolarmente  eseguite  dei  prezzi  unitari  dell'elenco

prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale

offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile  delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e  modalità  dedotti  e

risultanti dal presente contratto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Sono parti  integranti   al  contratto  e ne costituiscono   riferimento negoziale il

computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto di cui all’art.

32 comma 14 bis del D.Lgs 50/2016;

E parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari ai quali è applicato il

ribasso contrattuale.
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Articolo 4.  Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  tutti  dell’articolo  2  del  capitolato  generale  d’appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel

Comune di  Valsamoggia – Località Bazzano,  all’indirizzo Piazza Garibaldi  n.1,

presso la sede del Comune di Valsamoggia.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a

favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento lavori.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati  nella

nota  pervenuta  al  prot.n.  ________ in data  __________,  ovvero  su altro  conto

corrente bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle

generalità dei soggetti  autorizzati  ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7

giorni dall’accensione del conto stesso.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I  lavori  dovranno  essere  consegnati  entro  45  giorni   dalla  sottoscrizione   del

contratto / I lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge in data ______ come

da verbale di consegna agli atti del Servizio Lavori Pubblici.

Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in

365(trecentosessantacinque) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale

di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per

ogni  giorno naturale  consecutivo di  ritardo nell’ultimazione dei  lavori  o  per  le

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'

1 per mille dell’importo contrattuale. Le modalità di applicazione della penale sono
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contenute nel capitolato speciale.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che

impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la

necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti

dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutti  gli  oneri  già previsti  dal  capitolato speciale

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato

generale e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Ai  sensi  dell’articolo  29,  comma  1,  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,

nonché  dell’articolo  106,  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo,  del  Codice  dei

contratti,  si  applica  la  revisione  dei  prezzi,  limitatamente  ai  materiali  di

costruzione, alle condizioni, nelle quantità e con i limiti di cui alla predetta norma,

come declinata dall’articolo ____ del Capitolato speciale d’appalto.

Fuori dal caso di cui al comma 1, non è ammesso alcun adeguamento all’inflazione

e  non trovano applicazione  l’articolo  1664,  primo comma,  del  Codice  civile  e

l’articolo 106, comma 1, quarto periodo del Codice dei contratti. Sono fatte salve

eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse

e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle
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condizioni  e  della  disciplina  di  cui  all’articolo  106 del  Codice dei  contratti,  le

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di  una nuova

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante

il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui

agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n° 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L' anticipazione trova applicazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice

dei contratti.

All'appaltatore verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti

raggiungeranno  la  somma  non  inferiore  ad  Euro  200.000,00

(duecentomila/00).

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo

periodo, del Codice dei Contratti per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito

agli  obblighi  contributivi,  previdenziali  o  retributivi  relativi  all’impresa  o  ai

subappaltatori.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei

subappaltatori,  dei  sub-contraenti,  dei  sub-fornitori  o  comunque di  soggetti

che  eseguono  lavori,  forniscono  beni  o  prestano  servizi  in  relazione

all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero

altro mezzo che sia  ammesso dall’ordinamento giuridico quale  idoneo alla

tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3

della legge n. 136 del 2010; 
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d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di

risoluzione  del  presente  contratto  alle  condizioni  del  Capitolato  speciale

d’appalto;

e) le  clausole  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della

filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo  interessate  all’intervento  di  cui  al

presente contratto;  in assenza di  tali  clausole i  predetti  contratti  sono nulli

senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento  o dei titoli di spesa

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d’appalto,

spettano  all’appaltatore   gli  interessi,  legali  e  moratori  nella  misura  e  con  le

modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 14. Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione .

1 Il certificato di regolare esecuzione e collaudo deve essere emesso entro tre

mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. 

2 Il certificato di cui al comma 1  assume carattere definitivo decorsi due

anni  dalla  sua  emissione   e  deve  essere   approvato  dalla  stazione

appaltante;  il  silenzio  di  quest’ultima   protrattosi  per  due  mesi  oltre

predetto termine  di due anni equivale ad approvazione .

3 Salvo  quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore

risponde  per le difformità ed i  vizi  dell’opera ,  ancorchè riconoscibili,

purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante   prima  che  il  certificato

all’emissione   del  certificato  di  regolare  esecuzione,  trascorsi  due  anni

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
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4 L'appaltatore deve provvedere alla custodia,  alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  del  certificato  di  regolare

esecuzione;  resta  nella  facoltà  della  stazione  appaltante  richiedere  la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1 La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui

all’articolo 108, comma 1, del Codice.

2 La  stazione  appaltante  deve  di  risolvere  il  contratto  nei  casi  di  cui

all’articolo  108,  comma  2,  del  Codice  e  all’articolo  54  del  Capitolato

speciale d’appalto.

3 La  stazione  appaltante  risolve  altresì  il  contratto  nei  casi  previsti

dall’articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e può risolvere il contratto in

tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto.

4 La  risoluzione  avviene  mediante  semplice  lettera  raccomandata  con

preavviso  e  messa  in  mora  di  15  giorni,  senza  necessità  di  ulteriori

adempimenti.

5 L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento

dei danni a lui imputabili; si applica altresì l’articolo 108, commi da 5 a 9,

del Codice.

Articolo 16. Controversie.

Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  sono  devolute

all'autorità  giudiziaria  competente  del  Foro  di  Bologna  con  esclusione  della

competenza arbitrale.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza
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e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il  documento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui  all'articolo  28  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b)     un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome  e  relative  responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza coordinamento;

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

L’appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese  quelle  affidate  ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi  della Legge n.190/2012,  del  D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del  D.L.

24/6/2014 n. 90 la Ditta  ________; risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul sito

della  Prefettura  di  ________________,  delle  imprese  iscritte  nell'elenco  dei

fornitori,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a  tentativi  di

infiltrazioni mafiosa, con provvedimento protocollo n°_________  __________ del

___________ valido sino al _____________.
 

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al
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soggetto  appaltatore  non  risultano  sussistere  gli  impedimenti  all'assunzione  del

presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in

materia  antimafia,  in  base   all’iscrizione  alla  White  list   della  Prefettura  di

__________  circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma

4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo N° 159 del 2011.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacità  a  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  nè  all'interruzione

dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo

8 giugno 2001,  n.  231 nè  essere  nelle  condizioni  di  divieto  a  contrarre  di  cui

all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88 commi 4 bis e 4 ter e

92 del D.Lgs. n. 159/2011 la stazione appaltante procede alla sottoscrizione del

contratto,  ma  recederà  dallo  stesso  all'esito  di  successive  comunicazioni  o

informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o

di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84

del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – D.P.R.

16 Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrità – Legge 190/2012

1 Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che,

come previsto dall’art. 53 in vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dal Piano per

la Prevenzione della Corruzione dell’ente, non vi sono ex dipendenti del

Comune di  Valsamoggia  che,  avendo esercitato  negli  ultimi  tre  anni  di

servizio poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto del  Comune,  svolgono

attualmente  attività lavorativa o professionale  presso il  soggetto privato

sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresì atto che, ai sensi

della  normativa  sopra  richiamata,  i  contratti  conclusi  e  gli  incarichi
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conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli,

ed e’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

2 I sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il

Codice  di  comportamento  del  Comune  di  Valsamoggia,  approvato,  in

attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al

D.P.R.  n.  62/2013  pubblicato  sulla  G.U.  n.  129  del  4.6.2013,  con

deliberazione Giunta Comunale n.72 del 05/07/2022 e il Patto di Integrita’

del  Comune  di  Valsamoggia,  approvato  con  deliberazione  Giunta

Comunale n.126 in data 27/9/2016, documenti sottoscritti in sede di gara.

Articolo 21. Subappalto. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'art.

19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e

2, del Codice dei Contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La  stazione  appaltante,  di  norma,  non  provvede  al  pagamento  diretto  dei

subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora

questi siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

polizza  fidejussoria  numero  _________  in  data  ______  rilasciata  da

13/16

Protocollo  c_a726n/COVALS  GE/2023/0037850 del  29/06/2023  -  Pag. 13 di 16



Rep.

 del 

 

____________,  per  l'importo  di  euro  ________  acquisita  al  prot.n.

del______.

La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  del  20%,  cessa  di  avere  effetto  ed  è

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto

dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 23. Obblighi assicurativi. 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume

la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali  di  sua  proprietà,  sia  quelli  che  essa  dovesse  arrecare  a  terzi  in

conseguenza  dell'esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività  connesse,  sollevando  la

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore,  ai  sensi  dell'articolo  103,  comma  7,  del  Codice  dei  Contratti  e

dell'art. _____ del CSA, ha presentato una polizza assicurativa che tenga indenne

la  Stazione Appaltante  da tutti  i  rischi  di  esecuzione e che preveda anche una

garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori,

n.  _____________ in  data  ____________  rilasciata  da

_________________________  agli atti del Servizio LLPP.

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta così articolata:

- per un importo del contratto, divisa per partite come previsto all'art. ____, del

CSA;

- per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ________________ (euro
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______________).

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità

agli schemi ed al regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n° 31.

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, allegati

allo stesso:

i.a Elenco prezzi unitari EL. 08

i.b Offerta Economica 

2 I  restanti  documenti      Capitolato  Speciale  d’Appalto  completo  di

Appendice  -Elaborati  grafici-  Piani  di  Sicurezza  –  cronoprogramma  –

computo metrico estimativo, pur essendo parte integrale    e sostanziale del

contratto , già sottoscritti dalle parti in sede    di gara , sono conservati dalla

Stazione Appaltante    presso il Servizio lavori Pubblici .

Art. 25 – Spese di contratto, imposte , tasse e trattamento fiscale .

1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2 Sono altresì  a  carico dell’appaltatore  tutte  le  spese di  bollo per  gli  atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di

emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3 Ai  fini  fiscali  si  dichiara  che  i  lavori  di  cui  al  presente  contratto  sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4 L'imposta  sul  valore  aggiunto,  alle  aliquote  di  legge,  è  a  carico  della

stazione appaltante.
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E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato

mediante lettura fattane alle parti  che a mia richiesta l'hanno dichiarato

conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

….....................………. ( firma acquisita digitalmente)

L'appaltatore

…........................………. ( firma acquisita digitalmente)

L’Ufficiale rogante …...........................………. ( firma acquisita digitalmente
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