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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PER LA  

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

ANNO 2019 

 
 

CIG: _____________ 

 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA  

CIMITERI = 3 sfalci 
AREE SENSIBILI (parco N.Green - Castelletto, area verde fronte Municipio Monteveglio, parco 1° Maggio - 
Bazzano, parco De Andre’ Crespellano, parco via Marconi - Savigno) = 3 sfalci 
RESTANTI AREE = 3 sfalci 
AREE EXTRA APPALTO 2018 = 3 sfalci 
    

A. Importo dei Lavori dei servizi e delle forniture € € 
A.1.1 Importo dei servizi 

  di cui importo dei servizi a misura € 67.981,60  
 di cui importo servizi a corpo € 69.402,00  
 di cui importo lavori a corpo e misura € 137.383,60  
 Totale importo servizi  € 137.383,60 

 
A.1.2 Importo delle forniture   € 0,00 

 
A.1.3 Importo dei lavori   € 0,00 

    
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.927,54 

    

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2) € 139.311,14 
 

Totale importo soggetto a ribasso € 137.383,60 
    
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € € 

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  € 0,00 
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini  € 0,00 
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi  € 0,00 
B.4 Imprevisti (max. 8%)  € 0,00 
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni  € 0,00 
B.6 Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006  € 0,00 

B.7 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e  contabilità.  € 0,00 

B.8 
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  € 0,00 

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  € 0,00 
B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;  € 0,00 

B.11 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici  € 0,00 

B.12 
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) entità versamento relative al 
contributo 2019 – Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 recante 
"Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.  € 30,00 
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266, per l’anno 2019" 
 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12) € 30,00 

    
C.  I.V.A. € € 

C.1.1 I.V.A. su Lavori e Forniture 22% € 0,00 
C.1..2 I.V.A. su  Forniture 22% € 0,00 
C.1.3 I.V.A. su Servizi  22% € 30.224,39 
C.1.4 I.V.A. su sicurezza 22% € 424,06 
C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 0,00 

 Totale IVA € 30.648,45 
    

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 169.989,58 
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Capo I Parte generale 

 
Art.  1   OGGETTO DELL’APPALTO  

Il presente appalto è proposto nel rispetto delle di quanto previsto all’art. 112 comma 3 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le attività che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come 
sotto specificato, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite all'atto esecutivo dal 
Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell’esecuzione del contratto.  

A. Servizi a corpo e a misura programmati: 
1. Sfalcio con o senza raccolta di aiuole, parchi e giardini; Sfalcio delle aree scoperte di pertinenza 

stradale, rotonde, banchine, ecc…; Sfalcio delle aree scoperte di pertinenza alle scuole, asili, 
ecc…; Sfalcio lungo piste ciclabili e percorsi naturalistici; Taglio siepi e interventi di 
potature/abbattimenti alberature; Servizio di apertura/chiusura impianti irrigazione; Innaffiamento 
estivo di piante, fiori, cespugli (solo se richiesto); Lavori in economia per pulizia e/o raccolta 
fogliame ecc… o altre esigenze dell’amministrazione; 

Lo svolgimento dei servizi e lavori sopraindicati comprende la raccolta ed il corretto smaltimento dei 
rifiuti presenti nelle aree e prodotti durante l’esecuzione con oneri a carico dell’Aggiudicatario. I residui 
vegetali derivanti dalle attività svolte, qualora non rilasciati in sito, dovranno essere conferiti o ad impianto 
di compostaggio o ad altro impianto regolarmente autorizzato ai sensi della vigente normativa con oneri a 
carico dell’Aggiudicatario, ovvero anche conferiti alla Stazione ecologica comunale. Di tale conferimento 
dovrà essere fornita al R.U.P. documentazione comprovante il corretto smaltimento ai sensi della vigente 
normativa (D.Lgs 152/2006, relativi Decreti attuativi e s.m.i). I rifiuti non vegetali raccolti durante le 
attività previste dal presente Capitolato dovranno essere direttamente conferirti, con modalità di raccolta 
differenziata (separazione delle diverse frazioni: carta, plastica, lattine, vetro ecc), ai Centri di Raccolta 
Differenziata del comune di Valsamoggia.  

L’ubicazione, le dimensioni delle aree ed il numero minimo di servizi a misura programmati che 
formano oggetto dell’Appalto risultano dal computo metrico, dalla/e planimetria/e, dalle indicazioni del 
R.U.P. o suo delegato e dalle indicazioni del presente Capitolato, salvo quanto verrà meglio precisato, 
all’atto esecutivo, dal Responsabile del Procedimento o suo delegato Direttore dell’Esecuzione. Un numero 
maggiore di servizi può essere richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), o suo delegato, 
in base alle necessità riscontrate ed alle risorse disponibili anche in relazione all’acquisizione di nuove aree 
pubbliche o comunque per mutate esigenze. 

Art.  2   CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ATTIVITÀ  

L’Aggiudicatario per garantire la gestione del servizio in oggetto deve:  

a) dotarsi di un struttura tecnico/amministrativa idonea alla gestione ed organizzazione delle attività 
sotto la supervisione della Stazione Appaltante che preveda la figura del Responsabile 
Organizzativo (di seguito indicato con R.O.);  

b) predisporre una pianificazione delle attività entro 7 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva da 
sottoporre al visto del “Responsabile Unico del Procedimento” di seguito nominato R.U.P. che 
preveda il calendario di massima degli interventi programmati e le loro modalità di esecuzione; 
tale programma dovrà essere comunque accettato dal R.U.P.;  

c) produrre al R.U.P. la programmazione settimanale degli interventi con anticipo di una settimana 
rispetto all’inizio dei medesimi, tale programmazione dovrà contenere le indicazioni degli 
interventi e delle località ed i nominativi del personale impiegato nelle medesime;  

d) rendicontare, entro il martedì di ogni settimana, sulle attività svolte nella settimana precedente 
inviando via mail lo schema fornito dal R.U.P. debitamente compilato.  

Art.  3   DURATA DEL CONTRATTO E PROGRAMMA DEI LAVORI  

L’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e 
terminerà dopo l’esecuzione di n. 3 sfalci complessivi. Non potranno comunque essere effettuate 
sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.).  

Per la natura e la particolarità delle lavorazioni previste nelle aree verdi pubbliche di Valsamoggia si 
stabilisce, in generale, che le operazioni di taglio dei manti erbosi sia suddivisa mediamente in 1/6 
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interventi stagionali per area (o secondo le indicazioni o le variazioni disposte della D.L.) e, relativamente 
al presente contratto il numero indicativo delle operazioni da eseguirsi su ogni area individuata è 
riportato nel Computo metrico, fatte salve le variazioni disposte in più o in meno dalla D.L. anche in 
funzioni delle condizioni meteorologiche nel corso del periodo. 

Con riferimento alla tabella sottostante, con il termine “intervento” si definisce l’effettuazione della 
manutenzione dell’insieme delle aree verdi pubbliche di ciascuna Municipalità oggetto dell’appalto.  

Ogni “intervento/ciclo di sfalcio” deve concludersi in 12 (dodici) giorni lavorativi, fatte salve le 
interruzioni per avverse condizioni meteorologiche o per dirette indicazioni del RUP/DL. Pertanto 
l’Appaltatore dovrà dotarsi di almeno 4 squadre (1a per le municipalità di Crespellano, 1a per la 
municipalità di Bazzano e Monteveglio, 1a per la municipalità di Castello di Serravalle e 1a per la 
municipalità di Savigno) che, dotate di personale e mezzi adeguati inizino contestualmente gli sfalci sul 
territorio di Valsamoggia e che ogni ciclo di sfalcio sia conclusi nei termini predetti. 

Per particolari esigenze dell’Amministrazione Comunale il D.L. ovvero il R.U.P. potrà modificare i 
periodi indicati nel calendario sotto riportato e/o individuare priorità o necessità di intervento diverse.  

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà 
avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto. In 
tal caso la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal D.L. e 
dal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario. 

Il periodo nel quale dovranno essere eseguiti i servizi (interventi) oggetto di appalto è riportato nel 
seguente calendario:  

periodo 09/04/19 23/04/19 14/05/19 28/05/19 11/06/19 18/06/19 16/07/19 03/09/19 02/11/19 
Aree verdi pubbliche X X X       
          
          

 

La data di intervento riportata nella tabella è indicativa: essa potrà essere oggetto di variazione temporale 
sia in anticipo che in posticipo ad insindacabile giudizio della D.L./Rup anche sulla base delle condizioni 
meteo-climatiche. 

Una volta iniziata, l’operazione di falciatura (intervento/ciclo di sfalcio) deve essere completata per 
l’intera Municipalità di Valsamoggia. In nessun caso l'Impresa potrà, di propria iniziativa, sospendere i 
lavori a cui ha dato inizio.  

L’avvenuta ultimazione di ogni intervento di falciatura sarà constatata in contraddittorio.  

Art.  4   AMMONTARE DELL’APPALTO – ELENCO PREZZI UNITARI  

L’ammontare dell’appalto a base d’asta è comprensivo di tutte le attività e prestazioni poste a carico 
dell’Aggiudicatario dal presente Capitolato e dal Computo metrico estimativo.  

L’importo complessivo del servizio per l’anno corrente viene presuntivamente determinato in euro 
139.311,14 di cui euro 1.927,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, (IVA al 22% 
esclusa), e quindi per euro 137.383,60 per servizi a base d’appalto, salvo il ribasso d’asta espresso dalle 
risultanze di gara.  

Il servizio è appaltato a corpo e a misura in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con 
l’applicazione dei prezzi di cui all'Allegato “Elenco prezzi unitari” che, al netto di IVA e del ribasso 
contrattuale, si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dell’Aggiudicatario per 
l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni ad essa affidate. Inoltre per la determinazione dell’importo di 
cui sopra si è tenuto conto di quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore, della 
incidenza di ogni emolumento da attribuire, degli oneri sociali, dei costi generali nonché dei costi 
rimanenti costi che concorrono alla realizzazione del servizio. 

La quantità presunta dei servizi da svolgersi nel periodo contrattuale, suddivisi per tipologia, ed i prezzi 
unitari ai quali applicare il ribasso in sede di gara sono riportati nel Computo metrico e nell'Elenco Prezzi 
Unitari allegati al presente documento. 

Art.  5   ACQUISIZIONE DI NUOVE AREE – ULTERIORI INTERVENTI 

Qualora nel corso dell’appalto l’Amministrazione comunale acquisisca nuove aree/impianti rispetto a 
quelle riportate negli allegati progettuali, il Dirigente del Servizio Comunale competente sul verde avrà la 
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facoltà di ampliare il contratto nei limiti del quinto d’obbligo e l’Aggiudicatario dovrà adempiervi secondo 
le prescrizioni del presente capitolato ed alle condizioni quantitative e qualitative offerte in sede di gara.  

Qualora durante il periodo di gestione dei servizi essi risultassero inferiori alle quantità preventivate, la 
ditta aggiudicataria non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; 
nell’eventualità invece che le quantità medesime fossero superate, la ditta dovrà applicare, anche per le 
eventuali eccedenze, gli stessi prezzi offerti in sede di gara. 

In tal senso, l’aggiudicatario dovrà assicurare sia lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell’appalto 
sia l’applicazione dell’elenco prezzi, così come determinato in sede di aggiudicazione, anche nel caso di 
modifiche delle quantità delle prestazioni nonché delle superfici a verde nel corso della vigenza 
contrattuale. 

Le suddette eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, impegnano l’aggiudicatario ad applicare 
le stesse condizioni. I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le spese per mezzi d’opera, 
assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico, noli, spese 
per lo smaltimento rifiuti di competenza dell’aggiudicatario, spese concernenti il personale impiegato, 
spese per le misure di sicurezza concernenti l’attività e quanto occorre per prestare il servizio a perfetta 
regola d’arte. 

Eventuali operazioni non comprese in quelle sopra descritte o che presentino singolari particolarità, 
saranno valutate dall’Ufficio avendo a riferimento l’operazione già codificata che maggiormente si 
avvicina per le sue caratteristiche. 

Art.  6   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante Richiesta di Offerta pubblicata sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara 
ai sensi dell’art 95 del D. L.gs n. 50/2016. 

Per il presente appalto, sarà stipulato un contratto aperto a corpo e misura, secondo il combinato 
disposto dell’art. 53 comma 4 del D. L.gs n. 163 del 12/04/2006 e dell’art. 154, 2° comma del DPR 554/99. 

L’Amministrazione Appaltante si riserva la consegna del lavoro in via d’urgenza, in relazione alle 
necessità manutentive delle aree verdi nonché per la sicurezza dei fruitori. 

Art.  7   REQUISITI DELL’IMPRESA 

Le imprese possono partecipare alla presente gara d’appalto secondo quanto previsto dagli artt. 80 e 83 
del D. L.gs n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali. 

Art.  8   OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore deve produrre, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, la  
documentazione di cui al punto 11 del Capitolato unitamente al nominativo e i recapiti del proprio 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente 
agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento delle prestazioni devono intendersi a 
completo carico dell’Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della 
Stazione Appaltante nei documenti contrattuali. 

Sono in particolare a carico dell’Appaltatore gli oneri appresso indicati: 

• Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, 
nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di bollo e l’imposta di registro sul 
contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso. 

• I diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni. Gli estremi del 
versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall’Amministrazione. 

• Tutte le prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici della Stazione Appaltante. 

• Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna 
a quello della verifica finale. 

• Le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli artt. 7 e 15. 
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• Le spese per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

• Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti 
come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali 
non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente 
indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi 
sono a completo carico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore sarà unico responsabile tanto verso la Stazione Appaltante che verso i terzi, di tutti i 
danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l’esecuzione delle prestazioni, 
per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice 
conseguenza delle prestazioni stesse. 

In conseguenza l’Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato 
a: 

• liberare la Stazione Appaltante e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che 
potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra; 

• attenersi alle disposizioni che saranno emanate dalla Stazione Appaltante nell'intento di arrecare il 
minimo disturbo o intralcio alla circolazione ed alla fruibilità delle aree o in vicinanza delle zone 
interessate dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l’esecuzione del Servizio in modo non 
continuativo, limitando l’attività lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune 
ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati, obbligando il personale a percorsi 
più lunghi e disagiati; 

• mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con l’osservanza 
scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte 
dell’Amministrazione, di chiedere l’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per 
qualsiasi motivo, graditi alla Stazione Appaltante; 

• eseguire tutte le opere provvisionali e l’installazione di segnalazioni diurne e notturne necessarie 
per garantire l’incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati 
dall’esecuzione ed in presenza di traffico; 

• sostenere gli oneri derivanti dalle particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati 
delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle attività che si 
rendessero necessari per la presenza di linee aeree sotto tensione, di cavi, tubazioni, manufatti 
speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico nel sottosuolo (fognatura, gas, acqua, telefono, 
elettricità, ecc.); 

• fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli (la cui tipologia, 
numero e dimensioni andranno concordate con l’Ufficio competente per la Stazione Appaltante) al 
fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attività e limitarne quindi 
il disagio, senza escludere la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai 
cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica dell’Ufficio di 
cui sopra; 

• esporre sui mezzi operativi appositi cartelli, da concordare con l’Ufficio competente di cui sopra, 
al fine di rendere riconoscibili i mezzi impiegati; 

• utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di 
conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifica attività richiesta nel Capitolato 
Speciale d’Appalto – Parte Tecnica. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme 
antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme regolamentari dell’Amministrazione e 
delle disposizioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. 

Si conviene espressamente, da ambo le parti, che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, 
come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Speciale d’Appalto si è 
tenuto conto nello stabilire i prezzi delle prestazioni. 
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Art.  9   GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA 
ASSICURATIVA PER DANNI A PERSONE E COSE 

Garanzia provvisoria:  

L’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (duepercento) del prezzo base indicato nel bando o 
nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, come prescritto dall’art. 93 del 
D. L.gs n. 50/2016. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento qualora sussistano le 
condizioni previste al comma 7 dell'art. 93 del DL 50/2016. 

Garanzia definitiva: 

per la sottoscrizione del contratto l'Impresa aggiudicataria deve costituire una garanzia, denominata 
"garanzia definitiva" (art. 103 c. 1 DL 50/2016) a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le 
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DL 50/2016 pari al 10% (diecipercento) dell'importo 
contrattuale. 

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, 
comma 3 del DL 50/2016. La garanzia deve prevedere obbligatoriamente ed espressamente i dati 
identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto), la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione 
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, 
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o 
della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di 
definitività dei medesimi. 

La mancata costituzione della garanzia (cauzione definitiva) determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

La cauzione (garanzia definitiva) è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia 
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione 
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. E' fatta salva l'azione di risarcimento per 
eventuali danni da parte della stazione appaltante. 

Alla predetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del DL 50/2016. Per 
fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
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In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’impresa affidataria, il deposito cauzionale verrà 
incamerato dal Comune di Valsamoggia, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni 
(Art. 103 c. 2 del DL 50/2016). 

- Polizza assicurativa:  

Per quanto previsto all'art. 103 c. 7 del DL 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 
dei lavori. 

La ditta aggiudicataria assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità relative alla 
gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque 
sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.  

Per tutta la durata del contratto il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o 
indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice.  

L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi 
dipendenti, alle attrezzature, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico 
dell'Amministrazione; l'Impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che 
risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e 
a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.  

A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare presso una primaria Compagnia Assicurativa una specifica 
polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, valida per tutta la durata del 
contratto di affidamento del servizio, e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e 
dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato/Contratto e loro pertinenze.  

La polizza R.C.T. da stipulare con compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza 
dell'esecuzione dei servizi per tutto il periodo contrattuale dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti 
da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi durante tutto il periodo contrattuale e su tutta 
la rete stradale Comunale e, di fatto, su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle strade, piazze, 
marciapiedi, pertinenze, ecc.. del Comune di Valsamoggia e tutto quanto previsto nel Capitolato d'appalto, 
facenti oggetto del Contratto, in dipendenza di mancati o mal eseguiti interventi con conseguenze negative 
per la sicurezza della circolazione; la stessa polizza dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i 
terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; per 
chiarezza analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'Appaltatore. Il terzo danneggiato dovrà essere 
risarcito per intero da parte della Compagnia di assicurazioni; quest'ultima provvederà successivamente al 
recupero dell'eventuale importo di franchigia (se previsto), esclusivamente nei confronti del 
Contraente/Assicurato. 

Le Assicurazioni devono garantire anche la copertura dei danni subiti dal Comune di Valsamoggia a 
causa di danneggiamento o di distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel 
corso dell’esecuzione dei servizi e devono in ogni caso: 

b) assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori;  

c) prevedere la copertura di tutti i rischi/danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati (inclusi i 
danni derivanti da colpa grave), deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, salvo 
quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore. 

d) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole 
dell’arte, difetti e vizi delle prestazioni, in relazione all’integra garanzia a cui l’Appaltatore è 
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per 
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l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell’articolo 1665 del 
codice civile. 

e) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile 
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i 
dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i 
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza 
del comportamento colposo commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa 
debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Appaltatore, e 
loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente 
presenti nelle aree oggetto d’appalto e a consulenti dell’Affidatario o della Stazione Appaltante; 

e) prevedere la copertura dei danni biologici; 

Le polizze di Assicurazione sopra richiamate da presentare al Committente Comune di Valsamoggia 
devono avere massimali non inferiori agli importi di seguito indicati, per sinistro, senza limiti al numero di 
sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione delle franchigie (in caso contrario con dichiarazione 
di assunzione dell’onere della franchigia a carico dell’aggiudicatario) e con validità non inferiore alla 
durata del servizio: 

Polizza R.C.A. 

a) per danni conseguenti alla circolazione di automezzi  - Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni); 
Polizza R.C.T. 

a) per catastrofe:     - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila); 
b) per danni a persone:   - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila); 
c) per danni a cose e animali: - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila); 

 
Polizza R.C.O. 

a) per sinistro:     - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila); 
b) per persona lesa:    - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila). 

L’Appaltatore dovrà pertanto consegnare al RUP, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, 
sia la copia della polizza, sia le quietanze di pagamento di tutte le rate dei premi. 

Qualora il Comune avesse conoscenza di un incidente, comunicherà il sinistro alla ditta appaltatrice a 
mezzo fax o posta elettronica certificata P.E.C., facendo seguire una denuncia dettagliata a mezzo 
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa.  

La denuncia verrà redatta dal responsabile dei servizi cimiteriali del Comune.  

Il Comune si riserva la facoltà di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi ed 
esperti, l'idoneità della polizza e degli atti aggiuntivi e di richiedere eventuali integrazioni o specificazioni.  

Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle 
coperture assicurative. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati, i 
danni dovranno essere risarciti direttamente dall’affidatario entro 30 giorni dalla denuncia di cui al comma 
precedente.  

L’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’aggiudicatario dalle responsabilità di 
qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle 
suddette polizze assicurative.  

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 
presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in 
qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con 
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conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento 
del maggior danno subito. 

Art.  10   CONTRATTO DI LAVORO  

L’Aggiudicatario si impegna, per tutti i dipendenti anche il personale disabile, ad osservare 
integralmente il vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Settore e gli accordi di lavoro 
provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura 
modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo e in particolare le norme relative alle 
retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.  

Qualora la Ditta rientri nel comparto delle cooperative sociali, si impegna anche all’applicazione del 
contratto integrativo provinciale e delle norme relative al cambio di gestione previste nel contratto 
collettivo nazionale e negli accordi a livello locale.  

Se la Ditta ha forma cooperativa, si impegna altresì a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali 
di lavoro anche nei rapporti con i soci.  

Le altre ditte componenti l’eventuale raggruppamento e non operanti nel settore della manutenzione del 
verde applicano i vigenti contratti collettivi nazionali e accordi integrativi locali del comparto di 
appartenenza.  

Il personale utilizzato dalla Ditta – soci o dipendenti – viene regolarmente iscritto a libro paga e ne 
viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale è pure dotato di 
apposita assicurazione contro gli infortuni.  

Gli obblighi di cui sopra vincolano l’Aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle 
associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della 
ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.  

L’Aggiudicatario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione 
inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al 
presente capitolato alle Amministrazioni appaltanti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste 
dal presente articolo. Le Amministrazioni appaltanti sono tenute al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, 
salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito dal contratto in essere.  

In caso di inottemperanza agli obblighi del contratto di lavoro o qualora siano riscontrate irregolarità, la 
Stazione Appaltante, segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro e potrà procedere alla 
rescissione del contratto d’appalto senza che l’Aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.  

In caso di accertato mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi 
tariffari, i partecipanti inadempienti, oltre alla risoluzione del contratto, saranno esclusi dalle successive 
gare per un periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.  

La Stazione Appaltante resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere 
tra il personale utilizzato e l’Aggiudicatario, così come non si potrà porre a carico della Stazione 
Appaltante, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso 
di sospensione dell’appalto.  

Art.  11   DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE  

L’Aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio e i lavori oggetto dell’appalto con la seguente 
dotazione minima di personale:  

- n. 4 squadre contemporaneamente presenti sul territorio al fine di eseguire i lavori oggetto 
dell’appalto rispettando il calendario che sarà redatto dal Comune ed inoltrato conseguentemente 
all’aggiudicatario prima della consegna dei lavori.  

- Ogni squadra dovrà essere formata da un numero di unità compreso tra 3 e 5 di cui una unità 
qualificata con almeno un’esperienza maturata di almeno tre anni nell’esecuzione di lavori/servizi 
inerenti il verde urbano e due unità anche non qualificate.  

- Ogni squadra dovrà essere dotata delle necessarie attrezzature (decespugliatori, rasaerba, trattorini 
tosaerba, scope, soffiatori ecc.) e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio appaltato.  

- Il personale disabile deve essere impiegato nelle diverse attività garantendo sempre la sicurezza dei 
lavoratori, mediante apposite previsioni nel Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui D.Lgs. 
81/2008, e di soggetti terzi e lo svolgimento dei servizi richiesti a perfetta regola d’arte.  
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L’Aggiudicatario si impegna prima dell’avvio del servizio ad adempiere alle formalità di seguito 
indicate:  

- trasmettere al R.U.P. entro 20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, l’elenco 
del personale normodotato e disabile che intende impiegare nell’appalto, accompagnato dalla 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti rispettivamente previsti dal presente 
capitolato. Nel caso in cui il R.U.P. ritenga che uno o più degli operatori proposti 
dall’Aggiudicatario siano privi dei requisiti richiesti nel presente articolo, assegna alla stessa un 
termine di 5 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la 
revoca dall’aggiudicazione;  

- tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto dovrà essere disponibile almeno 10 giorni 
prima dell’avvio del servizio ad un eventuale incontro con il R.U.P.. Tale disponibilità dovrà essere 
assicurata anche nell’ipotesi di nuovi assunti in corso di contratto.  

L’aggiudicatario si impegna sin d’ora e per tutto il periodo di durata dell’appalto a mantenere fermo in 
termini di numeri e di qualifiche l’organico del personale di cui sopra.  

Art.  12   OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL’AGGIUDICATARIO  

Il personale dell’Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il servizio 
assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal 
presente Capitolato, le disposizioni concordate con la Stazione Appaltante e con i responsabili 
dell’Aggiudicatario. Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e 
rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori.  

Quando il personale ispettivo della Stazione Appaltante rilevi infrazioni di lieve entità da parte del 
personale impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie previste dal capitolato, 
informerà l’Aggiudicatario con nota scritta.  

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, la 
Stazione Appaltante potrà richiedere, con nota motivata, che il/i responsabili vengano sospesi dal servizio 
di cui al presente appalto; l’Aggiudicatario provvederà ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo 
che detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.  

Nell’allontanamento dal servizio l’Aggiudicatario si atterrà alle procedure previste dallo Statuto dei 
diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando la responsabilità e le 
eventuali sanzioni all’Aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more 
del provvedimento disciplinare.  

In particolare danno comunque luogo all’allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro 
in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, l’inosservanza di 
norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone, l’arrecare danno a cose o 
persone in modo doloso.  

L’Aggiudicatario risponderà direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio e altre infrazioni 
addebitabili a personale operante per conto di eventuali ditte subappaltatrici.  

Art.  13   NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE E ADEGUAMENTO ALLE 
NORME DI CARATTERE GENERALE INTERNO  

L’Aggiudicatario deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:  

– provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse 
rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio;  

– rifiutare qualsiasi compenso o regalia;  

– adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dalla Stazione 
Appaltante ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;  

– comunicare immediatamente al personale indicato dall’Amministrazione appaltante qualunque 
evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell’espletamento del 
servizio. 

In particolare, l’Aggiudicatario deve curare che il proprio personale:  

– sia munito di cartellino di riconoscimento;  
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– segnali subito agli organi competenti della Stazione Appaltante ed al proprio Responsabile diretto 
le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;  

– non prenda ordini da estranei per l’espletamento del servizio.  

L’Aggiudicatario sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di 
servizio. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione 
Appaltante, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti. La Stazione Appaltante potrà promuovere 
l’allontanamento di quei dipendenti dell’Aggiudicatario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra. 
L’Aggiudicatario in tal caso dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché 
di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione 
da parte della Stazione Appaltante.  

Art.  14   RESPONSABILE ORGANIZZATIVO  

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione del Comune un Responsabile Organizzativo (di 
seguito: R.O.) da impiegare nel presente appalto, comunicando altresì un numero di telefono sia fisso che 
mobile per il reperimento:  

- è nominato dall’Aggiudicatario e deve essere in possesso di diploma di perito agrario o agrotecnico 
(o equipollenti) o diploma di laurea in scienze agrarie o forestali (o equipollenti) e/o con esperienza 
maturata non inferiore a 5 anni in ambito dei servizi di manutenzione del verde pubblico;  

- deve disporre di tutti i mezzi e le conoscenze tecniche necessari a garantire il rispetto delle 
procedure di sicurezza nei cantieri e fare osservare le normative vigenti in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro in tutte le fasi organizzative e di controllo;  

- sarà il referente del R.U.P. o di altra persona designata dallo stesso R.U.P., dovrà coordinare il 
lavoro di tutte le squadre che operano nell’ambito dell’Appalto, compresa l’organizzazione dei 
servizi svolti da eventuali imprese mandanti o subappaltatrici;  

- dovrà, su richiesta, riferire al R.U.P. riguardo al programma di svolgimento dei servizi ordinati con 
Ordine di Servizio (di seguito: O.d.S.) ed informarlo sulle squadre presenti, sul luogo in cui stanno 
operando e sul calendario operativo previsto;  

- essere disponibile per sopralluoghi in cantiere su richiesta del R.U.P. o suo delegato che potranno 
richiedere di variare il programma di svolgimento del servizio o variare quanto richiesto in un 
precedente O.d.S. per esigenze della Stazione Appaltante, senza che nulla sia dovuto in aggiunta 
all’Aggiudicatario. In caso di richiesta di sopralluoghi urgenti, il R.O. deve assicurare la propria 
presenza entro due ore dalla chiamata;  

- essere disponibile tutti i giorni, tranne quelli festivi e prefestivi, dalle ore 8,00 alle ore 17,00.  

Assenze temporanee o sostituzioni del R.O. dovranno essere comunicate dall’Aggiudicatario al R.U.P. 
indicando i nominativi del personale, con idonea professionalità, che supplisce temporaneamente a tali 
mansioni. Non è ammesso alcun periodo di vacanza nella garanzia dell’efficienza del servizio e della 
sicurezza, che rimane sempre in capo al personale tecnico nominato dall’Aggiudicatario.  

Art.  15   VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE  

Il R.U.P. si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario variazioni in più o in meno rispetto alle 
prestazioni previste nei limiti di un quinto dell’importo contrattuale alle stesse condizioni offerte in sede di 
gara e a quelle previste nel presente capitolato.  

Art.  16   ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO E NUOVI PREZZI  

I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dall’Aggiudicatario in base a calcoli 
di propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili. I corrispettivi, fatte salve eventuali 
variazioni in più o in meno dei servizi, saranno unici ed invariabili per l’intero periodo d’appalto.  

Gli importi delle varie prestazioni potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni 
nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero a causa di 
soppressione di alcune categorie previste per effetto della stagionalità e delle variazioni del patrimonio a 
verde, senza che l’aggiudicatario possa trarne motivo per chiedere compensi speciali o prezzi diversi da 
quelli del presente Capitolato.  

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed agli elaborati allegati al contratto devono considerarsi 
come indicazioni di massima per rendersi conto della natura e dell'entità dei servizi e lavori da eseguire; la 
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Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre all’atto esecutivo quelle varianti non vessatorie per 
l’Aggiudicatario ritenute opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia del servizio, senza 
che l’Aggiudicatario possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi 
natura e specie, non stabiliti nel presente capitolato.  

Trattandosi di appalto di interventi di manutenzione che potrebbero richiedere prestazioni contingenti 
ed urgenti, quindi non prorogabili, gli interventi e le relative quantità previsti in progetto sono indicativi e 
saranno più specificatamente concordati fra il R.U.P. e l’Aggiudicatario, fermo restando che la decisione 
sugli interventi da eseguire spetta comunque al R.U.P.. I relativi importi saranno approvati dal R.U.P. 
previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria di specifico preventivo dettagliato che varrà quale 
verbale concordamento nuovi prezzi.  

Quando sia necessario eseguire servizi o lavori non previsti nel presente Capitolato per le sopraccitate 
nuove lavorazioni o servizi verranno applicati i prezzi desunti dall’Elenco Regionale dei prezzi delle opere 
pubbliche della regione Emilia Romagna - art. 8 legge regionale n. 11/2010 o, in alternativa, dall’ELENCO 
PREZZI dell’ASSOCIAZIONE “ASSO VERDE” applicandovi a questi uno sconto del 30%. Il costo per la 
sicurezza sarà pari al 2% calcolato sul prezzo ribassato.  

Esempio: prezzo ASSOVERDE € 100,00 ribasso del 30% restano 70,00 € 2% per sicurezza € 1,40 

rimanenza € 68,60 su cui applicare il ribasso d’asta.  

In caso potranno essere utilizzati il Prezzario delle Opere Edili edito dalla Camera di Commercio di 
Bologna o Elenchi prezzi utilizzati per i lavori del Comune di Valsamoggia. I nuovi prezzi saranno 
assoggettati al ribasso d’asta offerto.  

Art.  17   CONDIZIONI GENERALI  

L’Aggiudicatario si intenderà vincolato per sé, i suoi eredi ed aventi causa a qualunque titolo, ferma 
restando per il Dirigente del Servizio comunale competente sul verde la facoltà di risoluzione del contratto 
stesso in caso di morte, fallimento od anche per cessione dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi 
titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi.  

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, 
calamità naturali e quant’altro) l’Aggiudicatario si impegna ad informare tempestivamente il R.U.P..  

In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Aggiudicatario si impegna a comunicare al 
R.U.P. almeno 48 ore prima dello sciopero medesimo, l’entità del disservizio arrecato.  

Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione 
del R.U.P. nulla sarà dovuto all’Aggiudicatario.  

Art.  18   NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI 
DI LAVORO  

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, 
l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’impresa appaltatrice dovrà dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., DM 10/03/98 e s.m.i., ecc...) e 
consegnare alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei 
Rischi. 

I datori di lavoro del Comune, dell’impresa appaltatrice e dei possibili subappaltatori, così come 
stabilito dal D.Lgs 81/08, art. 26, si assumono l’obbligo di cooperare nell’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di 
coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 
reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese 
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

La ditta dovrà operare nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 per quanto attiene la 
propria attività, in riferimento  agli adempimenti di competenza (nomine, valutazione dei rischi, 
formazione, visite mediche, gestione dell'emergenza, valutazione dei rischi, Dotazioni ed uso di DPI e 
quant'altro disposto dal decreto). Dovrà pertanto produrre autodichiarazione di operare in piena osservanza 
del suddetto decreto. 
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Il committente si riserva di verificare in qualsiasi momento la piena osservanza, da parte dell'impresa, 
di quanto disposto dal Decreto. Le inosservanze in materia di sicurezza possono comportare la risoluzione 
del contratto. 

La ditta dovrà inoltre produrre un Piano di Sicurezza con i contenuti  indicati dall'Allegato XV del 
Decreto per il Piano Operativo di Sicurezza ed inoltre dovrà esplicitare in maniera chiara e dettagliata 
(anche mediante l'utilizzo di schemi) quanto segue: 

1) Valutazione dei rischi per ogni attività che si prevede di svolgere sul territorio; 

2) Misure preventive che adotterà in relazione ai rischi individuati con particolare riferimento alle 
misure adottate  nei confronti della salvaguardia della sicurezza e della salute di soggetti terzi (pedoni, 
ciclisti, motociclisti, veicoli....) che, a vario titolo, possono transitare nelle zone di intervento. A titolo 
puramente indicativo: delimitazioni (tipologia e modalità di utilizzo. segnaletica, ed ogni altra misura 
ritenuta necessaria perché lo svolgimento dell'attività non comporti rischi per terzi. 

Non si ritiene necessario predisporre un DUVRI in quanto non vi sono interferenze con il personale 
dell'Amministrazione, dovendo la ditta svolgere il servizio in maniera autonoma e senza ingerenza alcuna 
da parte dell'Amministrazione, che si riserva esclusivamente il diritto di vigilare sulla puntuale attuazione 
di quanto sopra. 

Pur non essendovi interferenze con il personale dell'Amministrazione, dovendo la ditta svolgere il 
servizio in maniera autonoma e senza ingerenza alcuna da parte dell'Amministrazione, che si riserva 
esclusivamente il diritto di vigilare sulla puntuale attuazione di quanto sopra, viene redatto il DUVRI. 

L’impresa appaltatrice e i possibili subappaltatori, inoltre, nello svolgimento delle loro attività, devono 
garantire la sicurezza verso eventuali persone terze (visitatori, parenti, ecc...), mettendo in atto tutte le 
precauzioni necessarie (limitazioni o barriere) che impediscano l'avvicinamento dei partecipanti alle 
cerimonie funebri. 

Tali misure dovranno dettagliatamente essere indicate nel Piano Operativo di Sicurezza. 

Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte della ditta aggiudicataria e dei possibili 
subappaltatori, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

L’impresa appaltatrice si impegna a predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di 
inquinamento ambientale e a smaltire a proprie spese i rifiuti derivanti dai lavori in impianti autorizzati 
secondo quanto previsto dalle vigenti normative, nel presente Capitolato e nell’elenco prezzi unitari. 

L’impresa appaltatrice darà immediata comunicazione al direttore dell’esecuzione di qualsiasi 
infortunio in cui incorrano il proprio personale e/o terzi precisando circostanze e cause. 

Gli oneri per la sicurezza saranno computati proporzionalmente all’entità degli interventi eseguiti.  

Art.  19   DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI 

L’appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che i suoi dipendenti o i suoi mezzi dovessero 
arrecare a persone e cose durante lo svolgimento dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la 
Amministrazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

Qualora l’Amministrazione dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi 
entità per i motivi di cui sopra, l’appaltatore dovrà rimborsare le spese sostenute. Per qualsiasi tipo di 
danno a persone o cose arrecato dall’appaltatore nell’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di rivalersi mediante ritenute sulle rate di pagamento o sulla cauzione definitiva. 

Art.  20   POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA  

Personale della Stazione Appaltante potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi 
di controllo sulle modalità di esecuzione dei servizi, per verificare che avvenga secondo le norme previste 
dal presente Capitolato e delle norme di legge. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno 
comunicate, verbalmente e per iscritto, all’Aggiudicatario.  

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l’aggiudicatario dalle proprie 
responsabilità.  

L'Aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutta la collaborazione necessaria, 
fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.  
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Art.  21   MODALITÀ DI PAGAMENTO  

I pagamenti all'Impresa aggiudicataria, dedotte eventuali penalità, sono fatti bimestralmente a seguito 
della rendicontazione settimanale di cui all’art. 2 lettera d) del presente Capitolato della verifica della 
regolarità dei servizi prestati e/o dei lavori eseguiti ed alla successiva presentazione di regolari fatture, 
dopo che l'ufficio preposto avrà effettuato i controlli di legge nonché quelli previsti nel presente capitolato 
ed abbia redatto uno stato di avanzamento dal quale risulti il numero ed il tipo di servizi regolarmente 
svolti dalla ditta a cui andranno applicati i prezzi unitari desunti dall’elenco prezzi dedotti del ribasso 
d’asta offerto. 

L’Aggiudicatario dovrà indicare sulla fattura, oltre l’importo totale delle prestazioni, il numero della 
determina di aggiudicazione, il numero dell’impegno di spesa il CIG e il codice IBAN.  

Come disposto dall’art. 30 comma 5 del DL 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante 
dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato 
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo 
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, 
compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta 
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, 
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

I pagamenti all'Impresa aggiudicataria, dedotte eventuali penalità, sono fatti in rate mensili posticipate, 
previa presentazione di regolari fatture, dopo che l'ufficio preposto avrà effettuato i controlli di legge 
nonché quelli previsti nel presente capitolato ed abbia redatto uno stato di avanzamento dal quale risulti il 
numero ed il tipo di servizi regolarmente svolti dalla ditta a cui andranno applicati i prezzi unitari desunti 
dall’elenco prezzi dedotti del ribasso d’asta offerto, comprensivi della quota relativa degli oneri per la 
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma precedente. 

I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica 
all’ufficio protocollo del Comune. 

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal sub-appalatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere al Comune, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista, entro il 
predetto termine, il Comune sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. 

Alla fattura dovrà essere allegata la rendicontazione bimestrale dettagliata degli interventi effettuati. 

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano 
accompagnate dalla documentazione sopraccitata.  

Prima della liquidazione di ogni fattura si provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) rilasciato dall’INPS –INAIL aggiornato ed in corso di validità. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo 
a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi 
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed 
assicurativi, sulla base del disposto di cui all’art. 30 del Dlgs 50/2016 (che ha abrogato l’art. 4 del citato 
DPR). 

Art.  22   SUBAPPALTO  

Come previsto dall’art. 105 del D.L. n. 50/2016, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale 
parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di 
affidamento in subappalto per particolari ipotesi. La quota parte subappaltabile non può superare la quota 
del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizio. 

L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo espresso 
l’Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle 
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 
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di qualificazione prescritti dal Dlgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione 
del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 
80 del medesimo Decreto. 

L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei 
requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato 
autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. 

In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i 
servizi oggetto dell’appalto stesso. 

L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per 
le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai 
lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i 
sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti 
dalla Legge 13.8.2010 n. 136. 

Art.  23   PENALITÀ  

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, il R.U.P. applicherà le penali 
indicate nella tabella sotto riportata .  

Le penalità previste al punto 1 della tabella seguente, verranno applicate quotidianamente e conteggiate 
sino al completo ripristino del regolare contesto operativo ed alla regolare esecuzione prevista dal presente 
capitolato.  

Nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 della tabella sotto riportata il Comune, oltre all’applicazione delle 
penali, potrà provvedere autonomamente all’esecuzione o al ripristino degli interventi imputando i relativi 
oneri a carico dell’ Aggiudicatario.  

Inadempienza Penale applicata Esecuzione d’ufficio 
Addebito costi 

esecuzione d’ufficio 
(in aggiunta alla penale) 

1. Mancato rispetto dei 
termini previsti/ 
concordati per 
l’esecuzione dei servizi 

penale giornaliera pari 
all’uno per mille 

dell’importo 
contrattuale (per ogni 

giorno di ritardo) 

Si se non eseguito 
entro 7 giorni dalla 

contestazione 

Costo sostenuto per 
l’esecuzione d’ufficio 

2. Danni procurati alle 
essenze vegetali o alle 
strutture esistenti nelle 
aree affidate  

€ 150,00 
oltre alla posa in opera 
della medesima specie 

e ripristino della 
struttura danneggiata 

entro 7 gg. dalla 
contestazione 

Si se non ripristinati 
entro 7 giorni dalla 

contestazione 

Costo sostenuto per 
l’esecuzione d’ufficio 

3. Mancato o non corretto 
utilizzo dei D.P.I. 
(Dispositivi di Protezione 
Individuale) in dotazione 
per ogni operatore e 
mancata conformità alle 
normative vigenti in 
materia di sicurezza del 
lavoro per ogni 
attrezzatura in dotazione  

Da un minimo di € 
200,00 per la prima 

infrazione ad un max. 
di € 500,00 - 
immediata 

sospensione dei 
servizi/lavori – 

applicazione delle 
penali di cui al punto 

1. della presente 
tabella per ogni giorno 
di ritardo causato dalla 

sospensione 

Si se entro 7 giorni 
dalla contestazione 

non sono ripristinate 
le condizioni che 

consentono la 
prosecuzione del 
servizio/lavoro 

eseguito 

 

4. Mancato rispetto dei 
termini previsti per la 
presentazione della 

penale giornaliera 
pari all’uno per 

mille dell’importo 
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pianificazione delle 
attività e della 
rendicontazione di cui 
all’Art. 2 - Caratteristiche 
generali dell’attività 

contrattuale per ogni 
giorno di ritardo 

5. Ogni altra inadempienza 
agli obblighi previsti dal 
capitolato e/o agli ordini o 
disposizioni impartiti dal 
R.U.P. 

da € 150,00 a € 500,00 
in ragione della 

gravità dell’addebito 
contestato (per ogni 
addebito contestato) 

  

 

Le penalità saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito da parte del R.U.P. da 
comunicare all’Aggiudicatario assegnandogli per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni 5 giorni di 
tempo.  

Decorsi infruttuosamente tali termini senza che l’Aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie 
osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua 
responsabilità, il R.U.P. procederà senza indugio all’applicazione delle penalità, ed eventualmente 
all’esecuzione d’ufficio, detraendo gli importi corrispondente dall’ammontare delle fatture. In caso di 
inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l’espletamento 
del servizio, il contratto sarà rescisso e il R.U.P. provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, 
all’applicazione di una penale pari ad un quinto dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento 
dell’ulteriore danno.  

L’importo delle penali applicate non può superare il 10% dell’importo netto contrattuale (DPR 
554/1999 art 117); qualora l’aggiudicatario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore a tale 
cifra sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e la Stazione Appaltante potrà pretendere la 
risoluzione del contratto.  

L’applicazione delle penali non solleva l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è 
assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso.  

Art.  24   RECESSO 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi 
dell’art. 109 del D. L.gs n. 50/2016, previo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli 
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Art.  25   RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b)  inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 
risulti accertato il mancato rispetto degli ordini di servizio o diffide fattegli, nei termini imposti 
dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità tecnica riguardo ai mezzi, all’organizzazione, all’attrezzatura, 
ecc., nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale o al mancato rispetto di quanto previsto dai 
piani di sicurezza di cui al presente capitolato speciale d’appalto, come precisato anche nel D. L.gs 
n° 81 del 09/04/2008; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 
motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 
dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) grave incuria e inosservanza delle regole di sicurezza durante le lavorazioni che mettano a 
repentaglio anche la sicurezza stradale; 
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h) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali 
regolanti il subappalto; 

i) non rispondenza dei beni/servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera. 

j) qualora l’aggiudicatario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore a quanto stabilito 
all’art. 21 del presente Capitolato; 

k) qualora non venissero rispettati gli obblighi previsti relativi al mancato rispetto del rapporto 
nell’ambito tra il personale disabile e il personale normodotato. 

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei 
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 
dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata 
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento 
dello stato di consistenza dei lavori. 

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio 
fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza 
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle 
attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 
disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto 
e ulteriore azione della Stazione Appaltante, applicando le norme di cui al D. L.gs 50/2016, al D.P.R. 
554/99, al Capitolato Generale di Appalto ed alla normativa vigente in materia. 

Art.  26   DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO  

In caso di disdetta del contratto da parte dell’Aggiudicatario prima della scadenza convenuta, senza 
giustificato motivo o giusta causa gli verrà addebitata l’eventuale maggior spesa derivante 
dall’assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.  

Art.  27   FORMA DEL CONTRATTO  

Il contratto verrà costituito in forma pubblica amministrativa. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al 
contratto relativo all’appalto di che trattasi saranno a carico dell’Aggiudicatario.  

Art.  28   TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA  

L’appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 
3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale. 

L’appaltatore e l'eventuale subappaltatore si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione 
Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna della notizia dell'inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di 
controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui al presente Capitolato 
Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e successive 
modificazioni e integrazioni, causa di risoluzione del relativo contratto. 

Gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art 3 della Legge n. 
136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto di cui al presente Capitolato Speciale. 
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La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di 
nullità assoluta, una clausola con la quale l'appaltatore e il subappaltatore assumano gli obblighi di 
tracciabilità dei relativi flussi finanziari. 

Art.  29   PRESTAZIONI IN ECONOMIA  

Le prestazioni in economia saranno compensate soltanto se oggetto di un preciso ordine del RUP.  

Le prestazioni in economia saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro, alla qualifica degli 
operai, ai mezzi ed alle prestazioni richieste dal RUP sulla base delle voci dell’Elenco Prezzi.  

Se l'Aggiudicatario, di sua iniziativa, impiegherà negli interventi in questione operai di qualifica 
superiore o mezzi con caratteristiche superiori a quelli richiesti, non avrà diritto per questo ad alcun 
compenso aggiuntivo.  

Per la manodopera relativa ai servizi eseguiti in economia si applicano i prezzi indicati nell'elenco 
prezzi al netto dell'IVA. Essi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e alee a carico dell'Aggiudicatario.  

L'idoneità degli operai e dei mezzi d'opera, è rimessa al giudizio insindacabile del R.U.P.; 
l’Aggiudicatario dovrà sostituirli qualora non fossero riconosciuti idonei.  

Nei prezzi in elenco si intende che ogni operaio sia fornito degli utensili ed attrezzi manuali di 
mestiere.  

I noleggi di mezzi d'opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei mezzi 
impiegati ed alle effettive ore lavorative effettuate.  

Nei prezzi dei mezzi d'opera si intende compreso il personale addetto al mezzo, nonché tutte le spese 
relative all’energia, ai carburanti, lubrificanti e quanto altro occorre per dare il mezzo stesso perfettamente 
funzionante.  

Art.  30   SPESE ED ONERI ACCESSORI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione 
del contratto oltre alle spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto 
stesso.  

Art.  31   CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE 

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Valsamoggia e l’Aggiudicatario viene 
esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure 
dell'accordo bonario di cui all'art. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 saranno attribuite alla competenza 
esclusiva del Foro di Bologna.  

Art.  32   FORO COMPETENTE  

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Valsamoggia e, per ogni eventuale 
giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Bologna.  

Art.  33   CESSIONE DI CREDITO  

E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che 
non sia riconosciuta. 

Art.  34   TUTELA DATI PERSONALI  

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”), si informa che i dati personali forniti dall’Aggiudicatario secondo quanto richiesto dal 
presente capitolato sono acquisiti dall’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro 
trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento del servizio oggetto d’appalto e l’eventuale 
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto 
contrattuale.  

Titolare del trattamento è il Comune di Valsamoggia, piazza Garibaldi 1 – 40053 Valsamoggia (BO) 
loc. Bazzano; Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Manutenzione.  

In ogni momento l’Aggiudicatario potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003.  
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Art.  35   ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE  

L’Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere l’offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole 
e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti gli altri documenti che del 
Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.  

In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta l’Appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi 
ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano 
eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati 
accorgimenti. 

L’appaltatore nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione 
degli interventi. 

Art.  36   DOMICILIO DEI CONTRAENTI  

L’Amministrazione appaltante ha domicilio presso la sede Municipale del Comune di Valsamoggia, 
piazza Garibaldi 1, loc. Bazzano – 40053 Valsamoggia (BO). L’Appaltatore dovrà eleggere domicilio 
legale in sede di stipula del Contratto. 

Art.  37   DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI  

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l’Appaltatore 
adempirà le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da: 

a) Contratto; 

b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati; 

c) Atti progettuali e servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto. 

In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore circa l’appartenenza di interventi a 
quelli di tipo forfetario, l’Appaltatore è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, 
secondo quanto disposto dall’Appaltatore, salvo il diritto di riserva. 

Art.  38   ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

Per l’elenco dei prezzi di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, si rimanda a quanto di seguito 
indicato, che si intende pertanto allegato. 

Art.  39   DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI 
DELL’ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE  

L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 
del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate. 

Art.  40   NORMA FINALE E DI RINVIO  

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono 
richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel 
Regolamento dei contratti del Comune di Valsamoggia, nel bando, nelle norme di gara e/o nella lettera di 
invito e suoi allegati.  
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Capo II 

Parte tecnica - Esecuzione del servizio 

 
Art.  41   MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

1. Sfalcio e manutenzione delle superfici a prato  

II servizio sarà eseguito con mezzi idonei all’ampiezza dell’appezzamento, alla dotazione di aiuole 
fiorite, di piantagioni arboree ed arbustive e del sistema di smaltimento del materiale di risulta.  

Sfalcio di prati in aree verdi: si esegue con le macchine rasaerba spinte a braccia o trascinate dal 
motore e con trattorini semoventi rasaerba anche dotati di cesto di raccolta dell’erba, che andrà smaltita in 
conformità ed in impianti autorizzati a norma di legge. Con il decespugliatore si rifinisce il lavoro delle 
macchine intorno ad alberi, cespugli, cordoli, arredi, recinzioni, pavimentazioni, ecc.. I cordoli che 
delimitano le aree dovranno essere decespugliati per tutta la loro lunghezza, sia nella parte interna (zona 
prato) che nella parte esterna (zona marciapiede o manto stradale). Le recinzioni in pali di ferro e rete 
metallica che delimitano le aree dovranno essere decespugliate su ambo i lati evitando di danneggiare la 
trama della rete stessa. A fine sfalcio si dovrà provvedere ad eseguire la spazzatura e raccolta dell’erba 
disseminata sulla strada, marciapiedi ecc.., provvedendone allo smaltimento controllato. 

Il taglio dell’erba deve avvenire con il numero di sfalci previsti dal computo metrico e secondo il 
calendario all’uopo predisposto. Eventuali variazioni potranno avvenire solo previa richiesta e con 
l’assenso formale del R.U.P. 

Il taglio dell’erba potrà essere effettuato, anche senza raccolta, utilizzando la tecnica del mulching solo 
su precisa disposizione del R.U.P.. Questa modalità di sfalcio deve avvenire con macchine operatrici che 
hanno espressamente indicato nel libretto questo tipo di funzionamento e sistema di taglio predisposto per 
questa funzione. Il mulching richiede una pulizia preliminare estremamente accurata dell’area da sfalciare 
da tutti i rifiuti solidi (carta, plastica, rametti, ecc...), un tappeto erboso asciutto e con altezza tale da 
permettere di triturare l’erba finemente, permettendone una rapida degradazione. A richiesta del R.U.P. si 
potranno eseguire interventi con il sistema della fienagione. 

Dovranno comunque essere adottati tutti i sistemi operativi, le tecniche di taglio ed i mezzi adeguati. In 
particolare si dovrà tenere presente che: 

a. il taglio dell’erba dovrà essere eseguito, a perfetta regola d’arte, evitando danneggiamenti agli 
alberi, cespugli e piante da fiore disposte nei prati o nelle aiuole; 

b. le erbe tagliate si dovranno raccogliere immediatamente (salvo utilizzo del mulching) e trasportare 
giornalmente ad impianto di raccolta regolarmente autorizzato per il successivo smaltimento 
controllato, così come i rifiuti raccolti o rinvenuti nell’ambito delle lavorazioni; 

c. gli oneri di smaltimento sono completamente a carico dell'Aggiudicatario. Si prescrive di radunare 
l’erba sul prato in prossimità del punto di carico, evitando i viali inghiaiati (per non fare mescolare 
l’erba col brecciolino) o le superfici pavimentate non carrabili; 

d. per tagliare l’erba non si potranno usare macchine pesanti che possano danneggiare il terreno. Lo 
sfalcio dovrà avvenire previa raccolta di rifiuti di vario genere presenti sul tappeto erboso o in 
aiuole cespugliate o siepi; 

e. non si potrà transitare sui terreni quando siano bagnati. Inoltre nelle aree servite da impianto di 
irrigazione o in prati di particolare pregio, non potranno transitare automezzi per il carico o lo 
scarico di attrezzature o per la raccolta di risulta, salvo espressa autorizzazione del R.U.P. o suo 
delegato, di volta in volta richiesta dall’Aggiudicatario; 

f. lungo le recinzioni, intorno agli alberi ed agli arbusti, ai monumenti, ai ruderi, eventualmente 
insistenti sui prati, il taglio dell'erba deve essere rifinito con idonei attrezzi rifilatori; 

g. è consentito l’uso del decespugliatore purché in presenza di alberi, arbusti e siepi siano adottate 
tutte le necessari precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai fusti; 

h. l’Aggiudicatario dovrà ripulire marciapiedi, strade, piste ciclabili e tutte le pavimentazioni dai 
residui prodotti durante le operazioni di sfalcio provvedendo al successivo smaltimento in impianti 
autorizzati a norma di legge; 
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i. durante lo sfalcio con raccolta, l’Aggiudicatario dovrà rimuovere nelle aree verdi anche il fogliame 
eventualmente caduto su porzioni di terreno non più occupate da prato; 

j. nella stagione autunnale in occasione degli sfalci dovrà essere garantita la raccolta delle foglie 
cadute sui tappeti erbosi in modo da non compromettere lo stato vegetativo dei medesimi; 

k. la superficie verde dopo lo sfalcio dovrà risultare perfettamente pulita. Al fine del mantenimento 
dello stato di decoro delle aree verdi si dovrà provvedere alla raccolta, asportazione e conferimento 
in autorizzata impianti autorizzati, secondo le norme legislative vigenti, di ogni materiale di 
qualsiasi natura, così come per il materiale a rischio igienico (es. siringhe, profilattici, ecc..) 
secondo le norme sanitarie vigenti; 

2. Potatura manutenzione siepi ed arbusti tappezzanti  

Su siepi/cespugli/arbusti gli interventi di potatura dovranno essere effettuati come previsto dal computo 
metrico e dal presente Capitolato ovvero come da indicazioni del R.U.P. e dovranno:  

a) mantenere la forma propria favorendo l’omogenea illuminazione di tutte le porzioni vegetali al fine 
di garantire sviluppo omogeneo e coprente;  

b) garantire che al termine delle operazioni le essenze vegetali già adulte, abbiano assunto 
nuovamente forma e volume originari, mentre per quelle in fase di accrescimento si abbia un 
incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, ed il massimo vigore, nel più 
breve tempo possibile;  

c) evitare lesioni o ferite alle piante;  
d) evitare qualsiasi intralcio, ingombro, pericolo rispetto agli utenti delle aree in cui insistono tali 

essenze vegetali;  
e) gli arbusti da fiore dovranno essere potati in modo da ottenere la migliore e più abbondante 

fioritura oltre alla più idonea vegetazione.  

Nelle aree con aiuole fiorite, le operazioni di potatura e manutenzione dovranno essere eseguite 
salvaguardando le fioriture.  

Nel caso di siepi a forma regolare i piani sia verticali che orizzontali dovranno essere perfetti, senza 
rientranze o sporgenze. Se la siepe si è troppo allargata e non sia più possibile riportarla alla sua larghezza 
originaria, si interverrà secondo le prescrizioni del R.U.P. o suo delegato.  

Durante le operazioni di potatura si dovrà provvedere alla rimonda, ossia all’asportazione totale dei 
rami rinsecchiti, morti o irrimediabilmente ammalati ed all’eliminazione di infestanti all’interno delle siepi.  

Le potature dovranno essere eseguite con le tecniche idonee sulla base della specie e della fase di 
sviluppo.  

Si dovrà altresì provvedere all’asportazione dei rifiuti presenti o rinvenuti ed al loro corretto 
smaltimento.  

La programmazione delle potature dovrà essere concordata con il R.U.P.. 

3. Spollonatura  

Dovrà essere eseguita sulle alberature indicate nel computo metrico quando l’altezza minima dei 
polloni sia di 50 cm.. 

I polloni vanno tagliati, con idonea attrezzatura manuale o meccanica, aderenti al fusto o alle radici, 
senza lasciare monconi e senza intaccare la corteccia e le radici delle alberature. Con l’occasione dovrà 
essere eseguita la scerbatura delle eventuali infestanti (erbacce) cresciute intorno al piede dell’albero e si 
asporteranno i “ricacci” eventualmente sviluppati sul tronco fino ad un’altezza massima di 4,00 metri.  

4. Gestione manutenzione ordinaria impianti di irrigazione (solo se richiesto dalla D.L.) 

La manutenzione ordinaria di tali impianti consiste nella verifica della funzionalità e nell’apertura a 
inizio stagione con l’eventuale regolazione degli irrigatori e la verifica del regolare funzionamento degli 
impianti; a fine stagione la chiusura degli impianti e il loro svuotamento. Durante il periodo irriguo dovrà 
essere verificato che non vi siano perdite negli impianti. In caso di perdite si dovrà provvedere alla 
chiusura dell’impianto e a darne immediata comunicazione all’R.U.P.. Sia a inizio che a fine stagione 
dovrà essere effettuata la lettura dei contatori che dovrà essere comunicata al R.U.P. entro 7 giorni.  

Ricomprende altresì:  
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- un controllo generale dell’efficienza/integrità dei vari componenti ed il ripristino eventuale della 
loro funzionalità;  

Durante il periodo irriguo (maggio-settembre) e per l’effettuazione di interventi urgenti di 
manutenzione o riparazione, l’Aggiudicatario dovrà garantire il pronto intervento.  

Al termine della stagione irrigua verrà effettuata la messa a riposo degli impianti, comprendente:  

- chiusura degli idranti di alimentazione;  
- svuotamento dei collettori e gruppi di derivazione, aprendo i rubinetti di scarico;  
- azzeramento delle funzioni dei programmatori.  

5. Trattamenti fitosanitari e diserbi (solo se richiesti dalla D.L.) 
1. Su richiesta del R.U.P. l’aggiudicatario provvederà ad eseguire trattamenti fitosanitari o diserbo in 

viali cittadini, aree verdi ecc..  
2. Gli operatori dell’Aggiudicatario che effettuano i trattamenti devono essere in possesso della 

qualifica necessaria (patentino) usando tutte le precauzioni d’uso necessarie del caso: i trattamenti 
normalmente saranno eseguiti in orario serale/notturno in accordo con il RUP ed i tecnici 
comunali.  

3. Il prodotto fitosanitario da utilizzare e le dosi di impiego seguiranno le indicazioni riportate nell’ 
etichetta del prodotto. Si dovranno utilizzare i prodotti fitosanitari che rispettino le normative 
vigenti, a minore tossicità possibile per l’uomo, gli animali e l’ambiente. Sarà a carico 
dell’Aggiudicatario l’onere relativo.  

4. Prima dell’esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario dovrà altresì predisporre tutte le misure 
cautelative necessarie, in parte riportate nel DUVRI e/o nel PSS.  

5. Nel caso dei trattamenti fitosanitari le misure cautelative, che potranno essere integrate dal RUP nel 
corso dell’appalto, saranno: apporre volantini e/o cartelli sulle alberature nelle vie, nelle aree verdi, 
in prossimità delle abitazioni limitrofe, con anticipo di almeno 48 ore, indicanti data e orari degli 
interventi e tempi di carenza del prodotto. I volantini e i cartelli dovranno essere installati e rimossi 
a cura dell’Aggiudicatario al termine del periodo di carenza indicato; i volantini e/o i cartelli 
dovranno contenere oltre ai riferimento dell’Ordinanza dirigenziale, le misure precauzionali per la 
popolazione in essa eventualmente contenute.  

6. Nel caso di diserbi totali o selettivi di porzioni di prato, pavimentazioni o aiuole, si dovranno 
adottare le seguenti misure aggiuntive: delimitare la parte diserbata con picchetti e nastro di 
segnalazione o rete arancione; apporre cartelli di avvertimento alla popolazione del trattamento 
effettuato (riportanti le indicazioni di cui al precedente punto 5), con divieto di accesso per un 
tempo pari al tempo di rientro indicato in etichetta o, se non indicato, per un tempo minimo di 24 
ore.  

7. Sia nel caso di diserbi, che di trattamenti fitosanitari ad alberi o cespugli, l’Aggiudicatario dovrà: 
comunicare con anticipo di almeno 72 ore via fax al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl 
di Bologna e al RUP luoghi, data e orari di intervento, tipo di prodotto fitosanitario da utilizzarsi, 
copia dell’etichetta del prodotto fitosanitario e copia della scheda di sicurezza.  

8. In caso di trattamenti in aree verdi, fermo restando le indicazioni di cui al precedente punto 5) 
relativamente alla segnalazione dell’evento con volantini e/o cartelli, segnalare le zone trattate per 
un tempo di rientro minimo di 24 ore, o superiore se indicato in etichetta.  

6. Potatura di alberature stradali ed in aree verdi  
La programmazione delle potature, sia sulle alberature stradali sia sulle alberature presenti in aree 

verdi, sarà disposta dal R.U.P. sulla base delle esigenze riscontrate e delle risorse disponibili.  

Le potature degli alberi dovranno essere eseguite con le tecniche e modalità operative idonee in 
relazione alla specie, alla fase di sviluppo, alla grandezza e alla collocazione.  

Nei casi in cui il R.U.P. richieda la potatura con il metodo del free-climbing, essa potrà essere eseguita 
solo da operatori in possesso di attestato di formazione specifica e con provata esperienza in questo tipo di 
tecnica.  

a) Condizioni generali  

L’Aggiudicatario durante gli interventi di potatura è inoltre obbligato:  

1. ad evitare di intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici predisponendo adeguata 
segnaletica di cantiere ai sensi del Codice della Strada e dando comunicazione agli uffici degli Enti 
proprietari delle strade competenti alla regolamentazione del traffico, acquisendo le autorizzazioni 
eventualmente necessarie;  
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2. a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la 
sicurezza del lavoro e della circolazione; fornire al personale l’occorrente per la segnalazione del 
pericolo in corso a pedoni e automezzi;  

3. ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione degli interventi. 
Se per casi di forza maggiore, riconosciuti tali a giudizio del R.U.P. o suo delegato, si dovesse 
lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzi e materiali, l'Aggiudicatario dovrà apporre 
opportune segnalazioni luminose atte ad evitare incidenti e danni ai terzi;  

4. a trasportare giornalmente, con mezzi propri, tutto il materiale di risulta della potatura, nonché a 
lasciare, al termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti sia i marciapiedi che la sede stradale 
i cui oneri di smaltimento si intendono compensati nelle voci di elenco prezzi; 

5. a conseguire le eventuali ordinanze ed autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori. 

L’Aggiudicatario non potrà richiedere oneri aggiuntivi, al di fuori di quelli previsti nel DUVRI, per 
eventuali disagi relativi a limitazioni di orario o ad altri obblighi organizzativi nello svolgimento del 
servizio legati ad esigenze rilevate dalla Stazione Appaltante, dovute alle misure per la riduzione o la 
eliminazione di interferenze con altre ditte, con dipendenti pubblici o con cittadini (orari di ingresso ed 
uscita delle scuole, zone particolarmente trafficate, compresenze con altri operatori ecc.). Lo stesso dicasi 
per i disagi nel caso di interventi in vicinanza di linee di elettrificazione o di altri impedimenti. 

 b) Potatura alberature 

Dovranno avvenire tenendo conto della fase di sviluppo dell’albero e delle finalità che 
l’Amministrazione intende perseguire. Le operazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte. Le 
tecniche di potatura e rimondatura da effettuarsi saranno adeguate alla situazione delle alberature e 
concordate con l’R.U.P. o suo delegato. In occasione della potatura si provvederà anche alla rimondatura 
dei rami secchi e dei rami pericolanti, nel taglio dei quali ci si dovrà attenere alle modalità 
precedentemente descritte. 

La capitozzatura è ammessa solo nei seguenti casi, verificati dal R.U.P. o suo delegato: 

- gravi traumi e asportazioni massicce dell'apparato radicale certificati da professionisti abilitati; 
- vincoli urbani condizionanti che impongono drastiche riduzioni della chioma verificati dall’ Ufficio 

Comunale competente per il verde; 
- su alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, certificate da 

professionisti abilitati, purché inseriti in un piano organico di sostituzione. 

Durante la potatura delle piante arboree l’operatore dovrà fare una revisione delle piante o rami 
pericolanti allo scopo di controllarne la stabilità ed eliminare i rami instabili onde prevenire il pregiudizio 
per la pubblica incolumità. 

Qualora l’operatore rilevi la presenza di grosse carie o elementi che possano pregiudicare la stabilità 
della pianta, dovrà farne immediata comunicazione all’R.O. che dovrà comunicarlo tempestivamente al 
R.U.P., o suo delegato, che disporrà in merito. Il taglio dei rami sarà eseguito usando particolare cura 
affinché i medesimi, nella caduta, non provochino danni a persone, e cose. Il prezzo è comprensivo 
dell’onere economico relativo ad asportazione, trasporto e conferimento in siti autorizzati del materiale di 
risulta, nonché di apposizione di opportuna segnaletica per la regolamentazione del traffico.  

 

Lo svolgimento dei servizi dovrà tenere conto anche delle disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il 
cancro colorato del platano (D.M. 17 aprile 1998) e di tutte le prescrizioni impartite dal Servizio 
Fitosanitario Regionale competente. 

7. Disposizioni per misurazioni e valutazione delle prestazioni  

La quantità delle prestazioni sarà determinata con metodi geometrici, ovvero a numero, a superficie, a 
lunghezza, a peso, a tempo, a percentuale, a canone per ogni singola area oggetto di intervento in relazione 
a quanto previsto nell’elenco dei prezzi allegato. 

Si precisa che i prezzi di elenco sono validi qualunque sia la quantità della prestazione richiesta, e 
qualunque sia il periodo dell’anno o l’ora del giorno o della notte in cui detta prestazione si svolge. 

Le prestazioni verranno conteggiate e liquidate in base alla misura degli interventi realmente eseguiti. 
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La contabilità sarà tenuta dall’Aggiudicatario e sottoposta a periodica verifica dell’Ufficio. Di norma 
non saranno tollerate quantità minori di quelle di progetto od ordinate. Nel caso in cui vi siano minori 
quantità dovranno essere accettate dal RUP. 

8. Noli  

Per l’applicazione dei prezzi di noleggio di attrezzature in generale, il noleggio si intenderà corrisposto 
a caldo ed esclusivamente per il tempo di funzionamento. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
geom. Dino Turatti 

 
________________________ 

L’Appaltatore 

Per presa visione ed accettazione  
(timbro e firma della ditta) 
 
___________________________________ 


