REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Provincia di Bologna
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CONTRATTO D'APPALTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DL MANTO DEL
CAMPO DA CALCIO POSTO NEL CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVA-

BELLA - IMPORTO € =.

nell'Ufficio Segreteria della Residenza Municipale del Comune di Monte San Pie-
tro;

Avanti @ me ....o.oveviiiiiiiiii e , Segretario dell'intesta-
to Ente autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse
del Comune, cosi come previsto dall'art. 97, c. 4, lett. ¢), D.Lgs. n. 267/2000, si

sono costituiti:

Pietro, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Monte San Pietro
(BO), Piazza della Pace n. 2, che interviene nel presente atto non in proprio ma in
nome e per conto del Comune di Monte San Pietro, ai sensi dell'art. 46, c. 2, dello
Statuto Comunale (C.F. Comune 80013730371), di seguito denominato

"Comune";



........................... , domiciliato/a per la carica a

........................................... (..........), il quale interviene nel presente atto
in qualitd di.....oooiiii e , con sede in
........................................... (.......), Via ...
................ (CF. ..iiiiiiiiiiiiiiiieenn), come da certificazione della Ca-
mera di Commerciodi ........................ PIOL. ottt
rilasciataindata ..............cooeiiiiia, , di seguito denominata "Impresa"
PREMESSO
- che, con determinazione del Responsabile del .... Settore n. ................. del

................ , ¢ stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto dei lavori, per un
importo complessivo di € =;

- che, a seguito della conclusione degli atti di gara, con determinazione del Re-
sponsabile del ..... Settore n. .....del .......... , l'appalto in parola ¢ stato aggiudica-
to definitivamente all’Impresa
............................................................... , per l'importo contrattuale
netto di € ... =, oltre oneri per la sicurezza di €

......................... =, oltre IVA al 10% e cosi per complessivi €

- che I'Impresa ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilitad nell'organizzazione del can-
tiere;

-che, converbale indata ... , il Responsabile del
Procedimento e I'Impresa aggiudicataria hanno dato atto del permanere delle con-
dizioni che consentono I'immediata esecuzione dell'appalto.

Tutto cid premesso, richiamato e previa ratifica di quanto esposto in narrativa, che



si vuole faccia parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra
costituite e della cui identita personale e capacita giuridica io, Segretario rogante,
sono personalmente certo e senza l'assistenza di testimoni avendovi esse, me con-
senziente ed avendone i requisiti, espressamente rinunciato, convengono e stipula-
no quanto segue:

Art. 1 - Conferimento

I Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'lmpresa, nella persona

compresa [VA nella misura di legge.

Non ¢ comunque ammessa la revisione prezzi e non si applica il primo comma del-
l'art. 1664 del C.C..

Art. 2 - Modalita di esecuzione

L'Impresa si impegna ad eseguire 1'opera secondo le norme previste dal Capitolato
Speciale d'Appalto (C.S.A.), di cui le parti dichiarano di avere preso conoscenza e
visione e che dichiarano di accettare senza riserva alcuna. I lavori, inoltre, dovran-
no essere realizzati secondo le prescrizioni previste nel progetto esecutivo che I'ap-
paltatore dichiara di conoscere pienamente e di accettare incondizionatamente,
nonché secondo ogni altra prescrizione, disegno o particolare esecutivo che sara
consegnato in seguito dalla Direzione Lavori.

Art. 3 - Tempo utile per dare ultimati i lavori

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto ¢ di complessivi giorni 60
(sessanta), tale termine si intende valutato in giorni naturali successivi, continui

decorrenti dalla data di consegna. In detto periodo s'intende compreso il tempo ne-



cessario per l'installazione del cantiere e di ogni altro impianto accessorio.

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sara applicata,la pena-
le per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori, da trattenere dal compenso,
pari all'1%o dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori
danni derivanti dagli stessi ritardi di cui all'art. 16 del C.S.A.

Qualora I'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'impor-
to netto contrattuale, I'Amministrazione potra avviare le procedure per la risoluzio-
ne del contratto. Per i lavori in oggetto non ¢ previsto alcun premio di accelerazio-
ne in caso di consegna anticipata.

Art. 4 - Svolgimento dei lavori

Il programma di esecuzione delle lavorazioni, di cui all art. 17 del C.S.A., dovra
tenere conto delle scadenze in esso contenute.

Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, si fa riferimento a quanto riporta-
to agli artt. 24 e 25 del D.M. n. 145/2000 nonché all'art.15 del C.S.A..

L'Tmpresa ¢ sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni della D.L., senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazio-
ne o la riserva iscritta negli atti contabili.

Art. 5 - Pagamenti e clausola risolutiva ai sensi della L. n. 136/2010

Al pagamento verra provveduto tramite rate in acconto, mediante emissione di cer-
tificato di pagamento ogni volta che I'importo dei lavori eseguiti , al netto del ri-
basso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiun-
gano, al netto della ritenuta, un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento
dell' importo contrattuale, di cui all'art. 21 del C.S.A.. La fattura, intestata al Co-
mune, dovra necessariamente contenere l'indicazione della Banca (codice IBAN

completo) o della persona fisica delegata all'incasso oppure il numero di conto cor-



rente postale.

Il pagamento in dipendenza del presente contratto sara effettuato mediante accredi-
to su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la
Societa Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136.
L’appaltatore ha I’obbligo di comunicare al Comune stazione appaltante, tempesti-
vamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identifi-
cativi dei conti correnti di cui al precedente c. 1 nonché, nello stesso termine, le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullita assoluta del presente contratto, di
osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sara avviata in tutti i casi in cui
le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Societa Poste
Italiane S.p.A..

Nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto, deve essere
inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n.
136/2010.

Le disposizioni del presente articolo, dettate in adempimento a quanto prescritto
dalla L. n. 136/2010, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del
presente contratto o del Capitolato Speciale.

Nel caso in cui 1'Impresa proceda, previa autorizzazione del Comune, ad una ces-
sione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario del credito sara te-

nuto ad indicare il codici CIG e CUP del presente contratto e ad anticipare i paga-



menti all'lmpresa mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati
dall'lmpresa al presente appalto, come previsto dalla determinazione n. 10 del
22.12.2010 dell' Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici.

Art. 6 - Oneri a carico dell'Tmpresa

Per quanto attiene alle spese si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 50-
del C.S.A..

Nel corso dei lavori, per I'esecuzione e garanzia degli stessi, I'lmpresa ¢ tenuta ad
ottemperare alle disposizioni di cui agli art.50 e 51 del C.S.A., cui si rinvia inte-
gralmente.

Di tutti 1 suddetti oneri e obblighi ¢ stato tenuto debito conto nella determinazione
dei prezzi dell'appalto e pertanto I'Impresa non potra avanzare al riguardo eccezio-
ni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente con-
tratto.

Art. 7 - Manutenzione delle opere eseguite - Collaudo/regolare esecuzione

Dalla data di ultimazione, ¢ fino alla data del certificato di regolare esecuzione,
I'Impresa deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie
spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterio-
ramenti, rotture od altro.

Si richiama integralmente quanto disposto dall'art.48 del C.S.A. anche per quanto
attiene a termini e modalita della regolare esecuzione.

Finche non ¢ intervenuta l'approvazione degli atti di regolare esecuzione, il Comu-
ne ha facolta di procedere ad un nuovo collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di re-
golare esecuzione si procedera, fermo restando il disposto dell'art. 1669 del Codice

Civile, allo svincolo della cauzione definitiva a garanzia del mancato o inesatto



adempimento agli obblighi contrattuali.
Art. 8 - Garanzie/polizze assicurative

A garanzia del presente contratto I'Impresa ha prestato cauzione definitiva di €

mediante polizza fideiussoria n. ...............occ stipulata in data
......................... con
L'Tmpresa dichiara inoltre di avere in essere, con

................................................................ , la polizza CAR (comprensi-
va di RCT), specifica per il presente appalto, n. .................... in data
.................................. , con massimale cumulativo di €
.................................... =, a garanzia dei danni alle cose, ¢ con massimale di
€ =, a garanzia dei danni da responsabilita.

Ai sensi dell'art. 106 c.6 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo ¢ su-
bordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria banca-
ria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emis-
sione del certificato di collaudo.

Art. 9 - Recesso - Risoluzione del contratto

Il Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016, ha il diritto
di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori ese-
guiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'impor -
to delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso dovra avvenire attraverso formale comunicazione



all'Impresa, con preavviso di almeno-20giorni.

Art. 10 - Contestazioni - Controversie

In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possano influire nel-
l'esecuzione dei lavori e conformemente all'art.44 del C.S.A. e della normativa vi-
gente, il Responsabile del Procedimento procedera ai sensi di quanto previsto

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il Foro competente
¢ quello di Bologna.

Art. 11 - Registrazione

Agli effetti della registrazione, |'Impresa chiede l'applicazione dell'art. 40 del
D.P.R. 26.4.1986, n. 131, trattandosi di prestazione soggetta ad IVA.

Art. 12 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

At sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 le parti convengono che i dati personali
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclu-
sivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla
sua conclusione presso il 4° Settore del Comune di Monte San Pietro, Piazza della
Pace n. 2, nella responsabilita del Dirigente, Ing. Silvia Malaguti. In relazione ai
suddetti dati l'interessato puo esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003.

Art. 13- Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni

L' Impresa prende atto che i dati relativi al presente contratto saranno pubblicati
nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, in adem-
pimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 14- Codice di comportamento del Comune

L' Impresa aprende atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3

del 30.1.2014, ha approvato il proprio codice di comportamento. L'art. 2 di tale co-
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dice stabilisce che gli obblighi previsti dallo stesso nonché dal Codice Generale
(D.P.R. n. 62/2013) si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qual-
siasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore
dell’ Amministrazione. Si richiama pertanto nel presente contratto tale obbligo. 11
professionista dichiara di aver ricevuto il codice di comportamento del Comune
che, in ogni caso, ¢ pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Ammini-
strazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali, articolo Programma per
la Trasparenza e I’Integrita.
L' Impresa dichiara inoltre di aver preso visione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2016/18 pubblicato sul sito del Comune alla sezione sopra citata.
Art. 15 - Domicilio dell'Impresa
Agli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti,
I'Ente e I'Impresa eleggono il proprio domicilio presso :
- il Comune di Monte San Pietro ( C.F. 80013730371) presso la sede comunale in
Monte San Pietro, Piazza della Pace n. 2;
- I'Impresa ..
E, richiesto io, Segretario ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto che, redat-
to da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. .... pagine a vi-
deo, dandone lettura alle parti, le quali hanno dichiarato e riconosciuto conforme
alle loro volonta, per cui, a conferma , lo sottoscrivono in mia presenza con firma
....e con firma digitale da parte le responsabile del IV Settore e del Segretario Co-
munale , ai sensi dell'art. 52Bis della Legge 19.03.1913 n.89, di seguito verificata
a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30.3.2009

per il Comune di Monte San Pietro

Il Responsabile del ..... Settore
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