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Progetto esecutivo

Scheda 1 Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 2018

Intervento 1 - Intervento di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali
nel rio della Cavanella e nel rio delle Praterie,

in Comune di Valsamoggia (BO)

IMPORTO € 72.625,45

Il tecnico

geol. Alessandro Roda
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1 Introduzione

La Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta n® 933 del 09/07/2012 ha approvato il documento
“Indirizzi e linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle
acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia” che individua le tipologie di
intervento, “volte a favorire la riproducibilitd della risorsa idrica nel tempo ed il conseguimento di un suo piU elevato
livello di qualitd”, gli interventi sono finanziabili con le risorse assegnate alle Unioni ed ai Comuni montani dall’Agenzia
territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (AT.E.R.S.L.R.).

ATE.R.S.IR. con Deliberazione di Consiglio dAmbito n°® 18 del 19/03/2018, ha poi approvato un nuovo disciplinare per
la gestione dei contributi che, mantenendo invariato l'elenco delle tipologie di intervento ammissibili git specificate
nell'allegato alla D.G.R. 933/2012, fornisce precise indicazione sull'ubicazione e le tipologie di interventi ammissibilita
finanziamento.

Per l'annualita 2018 ATE.R.S.L.R., con determinazione n. 3 del 22/01/2018, ha assegnato all'Unione dei Comuni Valli
del Reno, Lavino e Samoggia un finanziamento complessivo di € 119.116,00 al netto dell'lV.A..

L'Unione per lannudlitd 2018 ha incaricato il Consorzio della Bonifica Renana, mediante “Accordo per la
progettazione e direzione dei lavori degli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire in attuazione della delibera
di Giunta Regionale n. 933 del 09/07/2012, con le risorse dellannualita 2018 per:

= redigere le schede sintetiche di intervento degli interventi segnalati dai singoli Comuni;

= per svolgere, successivamente allapprovazione delle schede di intervento da parte di ATE.R.S.IR. la
progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione;

In questo contesto si inserisce il presente progetto Esecutivo redatto dai tecnici consortili.

L'intervento descritto nella Scheda di intervento 1 ha per titolo “Interventi di manutenzione idraulica e a formazioni
ripariali nel Rio della Cavanella e nel Rio delle Praterie, in comune di Valsamoggia (BO)".

Lintervento, avente un importo complessivo di € 72.625,45, prevede interventi sulla vegetazione in alveo, su boschi
ripariali e manutenzione di opere di sistemazione idraulico forestale; gli obiettivi perseguiti sono il contenimento delle
specie forestali alloctone, la manutenzione dei manufatti idraulici, la rimozione dei materiale di ostacolo al deflusso e
la stabilizzazione della livelletta di fondo.

2 Inquadramento normativo

La tipologia di interventi finanziabili sono (o possono essere) soggette ai seguenti vincoli:
1) Autorita di Bacino Reno - Piano Stralcio per 'Assetto Idrogeologico;

2) R.D. 25/07/1904 n° 523 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie;

3) Provincia di Bologna - PT.C.P. Stesura approvata con delibera del Consiglio Provinciale n® 19 del

30/03/2004 e successive varianti;
4) D.R.L. 30.12.1923 n° 3267 Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani;

5) Regione Emilia Romagna - D.G.R. n°1117 del 11/04/2000 procedure amministrative e norme tecniche relative
alla gestione del vincolo idrogeologico;

6) Regione Emilia Romagna - Legge Regionale 4 settembre 1981, n.30 Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale;

7) Direttiva 92/43/CEE Direttiva Habitat;

8) Regione Emilia Romagna - Rete natura 2000 legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 disposizioni in materia
ambientale;

Q) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

10) D.P.R. 13 fabbraio 2017 n.31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

11) Legge Regionale 7 novembre 2012, n.11 Norme per la tutela della fauna ittica e per la

disciplina della pesca, dellacquacoltura e delle attivitd connesse nelle acque interne.

Essendo l'intervento di natura idraulica, I'Ente competente per il rilascio del Nulla Osta & la Regione Emilia Romagna,
in particolare al Servizio Area Reno e Po di Volano & stata inoltrata la richiesta di autorizzazione per la realizzazione

delle opere, ottenuta con nulla osta in data 26/04/2018 PC/2018/18356.
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Le autorizzazioni al movimento terra per la realizzazione delle piste di cantiere e per il taglio selettivo, sono insite nella
funzioni delegate all’Unione in materia di Vincolo Idrogeologico e Forestazione.

Relativamente alla relazione paesaggistica, si precisa che per natura e tipologia gli interventi in oggetto sono esclusi

dall'autorizzazione ai sensi dell' art. 149 comma 1 lettere a e ¢ del CODICE AMBIENTE.

Inoltre, I'intervento & escluso dall'autorizzazione paesaggistica anche ai sensi del D.P.R. n. 31/20172017, in quanto
rientra tra quelli previsti al punto A.25 dellAllegato A:

(A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione
ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della
visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e
smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo).

Ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni in materia ambientale & necessario verificare la concomitanza di aree
protette o Siti di Importanza Comunitaria nellarea di intervento ed ottenere, eventualmente le specifiche
autorizzazioni dagli Enti Gestori Competenti. Per l'intervento di manutenzione idraulica e della vegetazione ripariale
nel Rio della Cavanella e nel Rio delle Praterie, nei tratti in oggetto, le aree NON ricadono in ambiti protetti.

L'ammissibilita dell'intervento al finanziamento AT.E.R.S.LR., secondo il DGR 933/2012 & vincolata all'ubicazione
geografica dello stesso il quale deve ricadere entro la specifica perimetrazione delle aree di alimentazione allegata al
nuovo disciplinare per la gestione dei contributi summenzionato; come da cartografia CTR. presente all'interno del
progetto esecutivo si evidenzia tale inquadramento.

3 Descrizione interventi

Il corso d'acqua demaniale denominato Rio della Cavanella & un affluente in sinistra idraulica del Torrente Samoggia,
ha origine in corrispondenza della localitd “Dogana Vecchia” alla quota di circa 550 m e dopo un percorso di 2.5 km in
direzione NO-E si immette nel torrente Samoggia alla quota di circa 275 m.

Il corso dacqua demaniale denominato invece Rio delle Praterie & un affluente in destra del Rio della Cavanella, ha
origine in corrispondenza della localita “Tiglio di Sopra” alla quota di circa 560 m e dopo un percorso di 2.1 km in
direzione O-E si immette nel Rio della Cavanella alla quota di circa 300 m.

Nell'intervento in oggetto si prevede la manutenzione idraulica forestale di un tratto del Rio della Cavanella di circa
1.800 m compreso tra le localitd “Ca di Ballotta”, in prossimita dell'immissione nel Samoggia, e “Tiglio di Sotto” ed un
tratto del rio delle Praterie compreso tra l'intersezione del corso d'acqua con la strada comunale via Malcantone e la
sua immissione nel rio della Cavanella in prossimita della localitt Casetta, per un tratto di circa 150 m, mediante:

- manutenzione di formazioni forestali ripariali e boschi (ripulitura bosco fortemente invaso da rovi per una superficie

di circa 1 ha)
- contenimento specie forestali alloctone;

- taglio di vegetazione interferente con il deflusso delle acque e rimozione degli esemplari arborei crollati in alveo o
nelle immediate vicinanze;

- taglio di vegetazione mediante utilizzo di autogru’ con cestello girevole nei tratti, ove occorra, posti in prossimita
della sede stradale;

- risagomatura dell'alveo e delle sponde in alcuni tratti a ridotta sezione idraulica;

- realizzazione piccole difesa spondali, sogliette e platee in scogliera di pietrame ciclopico, ripristino/integrazione
eventuali manufatti idraulici in scogliera presenti in alveo;

- manutenzione opere di regimazione idraulica mediante ripristini paramenti murari (stuccature, riprese di muratura,
ripristini copertine), consolidamento platee di valle (ripristino/integrazione scogliera in pietrame ciclopico),
consolidamento briglie prossime al ribaltamento mediante realizzazione nel paramento di valle di rampe in pietrame
ciclopico, ripristini gabbionate parzialmente crollate o svuotate.

Il materiale legnoso oggetto di taglio per caratteristiche e dimensioni non presenta valore commerciale rilevante
pertanto verrd ove possibile depezzato in dimensioni ridotte e accatastato in aree demaniali al di fuori dellalveo
attivo, oppure, previo accordi con i frontisti, in area contigue al demanio non allagabili. Tale materiale, in relazione a
quanto disposto dal Servizio Area Reno e Po Volano, potré essere utilizzato e smaltito dai cittadini, per uso domestico
non commerciale, previa comunicazione. Ove non sia possibile accatastare il legname e la ramaglia pud essere
prevista una cippatura in loco ed il truciolo di cippatura potrd essere disteso uniformemente fuori dall'alveo attivo in
strati di spessore massimo di 5 cm. La legna di grosso diametro prodotta dai tagli dovra essere accatastata in loco, al
margine dell'alveo attivo ed alloggiata in piccoli accumuli a monte di alberi solidamente radicati. Al fine di ridurre il
rischio della propagazione di eventuali incendi i piccoli accatastamenti del legname (inferiori al m* di volume)
dovranno essere disposti uniformemente sulla superficie di intervento.
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Nei rii sono presenti alcuni manufatti idraulici dei quali lo stato di conservazione potrda essere valutato solo al termine
delle pulizie della vegetazione infestante; a seguito di cio, se necessario, potranno essere soggetti a interventi di
manutenzione come la ripresa della muratura, stuccature, ripristini in cls, i rincalzi della fondazione mediante posa di
scogliera ciclopica.

In corso d'opera, qualora risultassero delle economie di spesaq, si valuterd il prolungamento dei tratti di intervento.

In fase di progettazione sono state analizzate le eventuali interferenze con sottoservizi e reti aeree, rilevando la
presenza sia di reti aeree, che di condotte idriche in gestione ad Hera (vedi cartografia allegata) poste, in alcuni tratti,
in prossimitd degli interventi in progetto; durante tutte le fasi lavorative e durante le operazioni di scavo si dovra
procedere quindi adottando tutti gli accorgimenti necessari.

Non si prevedono movimenti di terreno particolari ad esclusione delle modeste attivité di rimozione di accumuli e
ripresa di piccoli eventuali dissesti, che si rendessero necessari a seguito della pulizia vegetativa.

Il materiale saré movimentato esclusivamente nell'ambito del cantiere all'interno dell'alveo demaniale e tali lavorazioni
si configurano con la fattispecie di cui all'art.185 comma 3 del D.Lgsl 152/2006 e s.m.i. - sedimenti spostati all'interno
di pertinenze idrauliche ai fini della gestione dei corsi d'acqua - come interventi esclusi dall'ambito di applicazione del

decreto stesso.

Per tale esclusione la norma richiede che ne sia dichiarata la non pericolositd, senza specificare le modalitd per
accertarla e senza definire parametri di riferimento; in relazione a cid si pud ragionevolmente dichiarare che il

materiale presente in alveo sia non contaminato, in virtu delle seguenti considerazioni:
1. l'area in oggetto & ubicata lungo un corso d'acqua in territorio montano, all'interno di aree boscate;

2. il bacino idrografico risulta costituito prevalentemente da aree boscate e terreni agricoli seminativi.

Qualora in corso d'opera si rilevasse la necessita di approfondire le valutazioni sopra esposte verranno effettuate le

relative analisi di laboratorio.

In ottemperanza con quanto previsto nella L.R. 11/2012 (art. 9 comma 5), prima dell’inizio dei lavori saranno espletate
le procedure finalizzate alla tutela della fauna ittica nei tratti dei due rii interessati dagli interventi, consistenti
nell'effettuazione di un sopralluogo da parte di un tecnico referente del Servizio Territoriale Caccia e Pesca della
Regione Emilia - Romagna e nella successiva trasmissione di prescrizioni tecniche per la corretta realizzazione degli
interventi.

Di seguito si riportano le varie fasi di lavoro previste:
1. preparazione dell'area cantiere, installazione segnaletica, box e WC;
predisposizione della recinzione che delimita il cantiere durante la varie fasi di lavorazione;
eventuali aperture delle piste di cantiere per l'accesso all'alveo del Rio;
interventi previsti di manutenzione idraulica forestale;
manutenzione briglie (stuccature, riprese in breccia delle murature)

rimozione della rete di delimitazione del cantiere

N o oA OGN

ripristino dei luoghi.

4 Quadro economico

Il quadro economico netto si articola come segue:

A- Importo dei lavori in appalto (a misura) € 58.361,82
di cui:

- importo soggetto a ribasso € 56.126,56
- importo oneri della sicurezza €2.23526
B- Somme a disposizione della stazione appaltante: €14.263,63
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cosi suddivise:

- spese tecniche € 113724
- contributo a favore ANAC € 30,00
-IV.A. € 13.096,39

cosi suddivisa:

- IV.A. 22% sui lavori in appalto € 12.839,60
- IV.A. 22% su spese tecniche € 250,19
- IV.A. 22% su spese generali € 6,60
C - TOTALE (A+B) € 72.625,45

Le caratteristiche geometriche dell'intervento sono definite negli elaborati grafici allegati al progetto, I'entita delle
opere & invece quantificata nel computo metrico estimativo (sia dei lavori che degli oneri della sicurezza), nell'elenco
prezzi (lavori ed oneri della sicurezza) sono descritte le caratteristiche tecniche costruttive ed i criteri da seguire
nell'esecuzione dei lavori.

5 Individuazione dei rischi e coordinamento della sicurezza

Il progetto non rientra nei casi previsti dall'art. 90, comma 3, del decreto legislativo 09/04/2008 n. 8], in
quanto nel cantiere non si prevede la presenza di pil imprese esecutrici, anche non contemporanea, e quindi non &
stato designato il coordinatore per la progettazione né viene redatto il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'art. 100 del decreto legislativo stesso. Il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di
cui al punto 3.1 dellallegato XV al decreto legislativo 09/04/2008 n. 81, ed il piano operativo di sicurezza, di cui
allart. 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2. dellallegato XV al decreto legislativo 09/04/2008 n. 81, verranno
redatti e consegnati dall'impresa aggiudicataria dell'appalto. Nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o piU imprese, si applicherd quanto previsto dall'art.

90, comma 5, e dall'art. 92, comma 2, del decreto legislativo 09/04/2008 n. 81.

| principali rischi per i lavoratori, oltre a quello legato alla particolare ubicazione del cantiere all'interno di un
alveo fluviale, sono rappresentati dagli eventuali urti e seppellimenti degli addetti da parte del materiale movimentato
(terreno, pietrame, massi e vegetazione arborea tagliata); si rileva inoltre il rischio di caduta dallalto relativamente
alle lavorazioni che prevedono personale posto sulla sommita ed in prossimita delle briglie.

A tali evenienze si fard fronte mediante una ordinata gestione dell'area di cantiere (piste, aree di scarico e
deposito dei terreni, preparazione di piani di lavoro stabili); inoltre le maestranze dovranno essere tenute ad una
opportuna distanza dai mezzi di cantiere (escavatori e autocarri), mediante segnaletica acustica e visiva.

Il costo per l'attuazione dei presidi antinfortunistici & stato stimato sommariamente, in conformitd a quanto
definito al punto 4 dellallegato XV del D.Lgs. 81/2008, in complessivi 2.235,26 euro.

Il tecnico

geol. Alessandro Roda



Prog. 1188-1/M

ALLEGATI:



»~ DGO - DSSTO - Servizi Cartografici

Legenda dei principali simboli e componenti utilizzati nella rappresentazione
cartografica.
Servizio Idrico
Acquedotto Civile Acquedotto Industriale
Rete Adduzione Rete Adduzione

Rete Distribuzione Rete Distribuzione

Allacciamento ——— Allacciamento Industriale
===== Rete di Scarico <~ — —o: Rete in Costruzione
— — — Rete in Costruzione xeo—x—o Rete Fuot Servizio

% —x— Rete Fuori Servizio

-=——&— Rete Acqua Non Potabile

Servizio Acque Reflue
Acque Meteoriche Rete Fognature

———— Rete Bianca a Gravita -~—— Rete Mista in Pressione
+—— Rete Bianca in Pressione — Rete Mista a Gravita

Rete Bianca in Costruzione — — — Rete Mista in Costruzione
————  Allacciamento rete Bianca — Allacciamento rete Mista
+ —¥— Rete Bianca Fuori Servizio %= Rete Mista Fuori Servizio
=====s Acque Superficiali ~—— Rete Nera in Pressione
===¥= Acque Superficiali Fuori Servizio ——— Rete Nera a Gravita
-—— Rete Scaricatore in Pressione — — — Rete Nera in Costruzione
——— Rete Scaricatore a Gravita — Allacciamento rete Nera
— — — Rete Scaricatore in Costruzione = A IS SRR AR

----- Rete Interna
Servizio Gas

=====-=  Rete Alta Pressione SEnSE Rete AP in Costruzione
----- Rete Media Pressione ---=--=- Rete MP in Costruzione
—— Rete Bassa Pressione ~ =mmemme Rete BP in Costruzione
———— Allacciamento Alta Pressione % —X— Rete Fuori Servizio

—— Allacciamento Media Pressione

——— Allacciamento Bassa Pressione

Servizio Teleriscaldamento

-—— Rete Primaria Rete Secondaria

< -+ - Rete Primaria in Costruzione — — — Rete Secondaria in Costruzione
Allacciamento Primaria —— Allacciamento Secondaria
* =% Rete Fuori Servizio * —x— Rete Fuori Servizio

——e— Rete Mandata Calore da pozzo
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Agenzia Territoriale Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

SCHEDA DI PROGETTO PER SINGOLO INTERVENTO DI MANUTENZIONE FORESTALE
DA ESEGUIRE IN ATTUAZIONE DELLA D.G n. 933/2012

DATI AMMINISTRATIVI

Ente UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA |Progetto Stato finale @
Comune VALSAMOGGIA (BO)
Riferimenti cartografici (Allegare cartogafia su base CTR 1:5000 - 1:10.000) Elem. n. 237011

Delib./ Anno | / N. Scheda Cod. sub-progetto [ 11213141516

TIPOLOGIA INTERVENTO (punto 3.2 allegato DGR n. 933/2012)

EIBoschi ripariali Boschi di neoformazione
Boschi di conifere IEIFustaie e boschi cedui invecchiati
E |Diradamento o allungamento dei turni forestali F |manutenz. opere di sistemazione idraulico forestali
DATI TECNICI

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

Diradamento/Conversione Ripristino opere di sostegno
Eliminazione infestanti - cure colturali Ripristino opere regimazione idraulica
Rimozione materiali di ostacolo al Manutenzione opere ingegneria

deflusso idrico naturalistica |:I

Interventi fitosanitari Altro | |

]

[

AMBITO DI INTERVENTO

Parco
Area P.T.P.R./ Art. 4.2, art. 4.4, art. 7.2, -
protetta * PT.CP  |art.3.2,art. 10.8 S..C./ZzPS.
Riserva
naturale
Corso d'acqua X Zona umida Infrastruttura viaria D
Bosco X Area agricola Altro D
Piano di assestamento /gestione Approvato con determinazione regionale n. del

Nulla osta idraulico e autorizzazione proprieta




DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Interventi di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio della Cavanella e nel rio delle Praterie, in comune di
Valsamoggia (BO). Intervento di contenimento specie forestali alloctone, manutenzione opere regimazione idraulica in alveo
demaniale, taglio della vegetazione interferente con il deflusso delle acque (circa 1.950 m), rimozione degli esemplari arborei
crollati in alveo o nelle immediate vicinanze, risagomatura dell'alveo e delle sponde in alcuni tratti.

N.B.: Intervento soggetto a nulla osta idraulico da parte della Regione Emilia Romagna - Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e |
la protezione civile — Servizio Area Reno e Po di Volano

MOTIVI DI COERENZA DEGLI INTERVENTI CON GLI OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA DGR N. 933/2012

Contenimento specie forestali alloctone, manutenzione opere regimazione idraulica, sistemazione idraulica tratto in area forestale

. s Unita di
Prog. N. N (¥) TIPOLOGIE Quantita Misura Costo (Euro)

EP Opere Dif Taglio di vegetazione - in alvei

1 e e | F 9 A 11788,86 m? 18037,00
EP Opere Dif Regolarizz e riprof scarpate d'alveo —

2 e s | F 9 agials 1200,00 m? 1020,00

Nolo di cippatrice per la cippatura del
3 EP Forest. 2.130 | A | materiale di risulta dei lavori forestali in 10,00 ore 750,00
prossimita della viabilita

4 EPForest. 13 | A Operaio qualificato super 10,00 ore 184,10

5 EPForest. 275 | F | Nolo di autogru' con cestello girevole 22,00 ore 1872,20

6 EP Forest. 265 | A Nolo di trattore agricolo dotato di 40,00 ore 1872,00

attrezzi vari per lavori agro-forestali

EP Opere Dif Malta cementizia reoplastica
7 Suolo 18 25,0006 | B fibrorinforzata a ritiro compensato: 6,00 m2 870,00
spess. finoa 5 cm

8 S s | B | Stuccatura di muratura di pietrame 24,00 m? 720,00
9 o opere Difesa | B Calcestruzzo XF3-S3 5,00 m3 745,00
EP Opere Difesa Ripresa in breccia della muratura incluso 3
10 Suolo 21.20005/a | B cuci-scuci — muratura di pietrame 1,44 m 855,65
EP Opere Dif Costruzione di gabbioni a scatola per
M| ot | s o gabblonia scatola per | 10,00 me 1381,00
EP Opere Difesa Rete metallica a doppia torsione per )
12 Suolo 24.05.0200 | B riprese o rafforzamenti esistenti gabbioni 40,00 m 388,00
13 et Dhese | B Scogliera in pietrame 378,40 t 10935,76
Ripulitura bosco fortemente invaso da
14 EP Forest. 36 A vitalbe, rovi ecc ... 1,00 ha 2791,45
15 EP Opere Difesa | Nolo di autocarro: motrici a doppia 18.00 ore 1058 40
Suolo 06.15.005/f trazione, 3 assi fino a 14 t ’ ’
16 &P Onere Diiesa | F Nolo di escavatore — 90-118 Kw 60,00 ore 4146,00
17 o Opers Difesa 5 | Nolo di escavatore — 90-118 Kw con 100.00 ore 8500.00
trincia testata trinciante forestale per escavatori ’ ’
TOTALE LAVORI (escluso oneri sicurezza) Euro 56126,56
ONERI SICUREZZA Euro 2235,26
SPESE GENERALI (2%) Euro 1167,24
ALLEGATI N.
TOTALE GENERALE Euro 59529,06

Importo richiesto a carico del servizio idrico integrato
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Foto 1-3 Rio della Cavanella: presenza di ricca vegetazione arbustiva ed arborea crollata in alveo e nelle immediate vicinanze, ridotta sezione idraulica in alcuni
tratti, manutenzione manufatti idraulici esistenti mediante ripristini copertine, paramenti, realizzazioni rampe e platee in scogliera di pietrame ciclopico, ripristino

gabbionate, taglio di vegetazione interferente con il deflusso idraulico

Foto 4-6 Rio delle Praterie: presenza di ricca vegetazione arbustiva ed arborea crollata in alveo e nelle
immediate vicinanze, contenimento specie forestali alloctone, manutenzione manufatti idraulici esistenti,
realizzazioni platee in scogliera di pietrame ciclopico, taglio di vegetazione interferente con il deflusso idraulico

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Interventi di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali
nel rio della Cavanella e nel rio delle Praterie,
in comune di Valsamoggia (BO)

SCHEDA
1

Prog. n. 1188
UVS 2018

ATERSIR - annualita 2018

Intervento n. 1
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ELENCO PREZZI UNITARI

L avori a Misura

OGGETTO: | Interventi di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio della
Cavanella e nel rio delle Praterie, in comune di Valsamoggia (BO)

- SCHEDAN. 1

COMMITTENTE: | UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

IL TECNICO:
Geol. Alessandro Roda

Prog. 1188-1 UVS 2018

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

Prog. 1188-1 UVS 2018

pag. 2
Num.Ord. , unita PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche,
01- male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo
48.05.036.b |sulla rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui maggiori di 20 cm di

diametro), graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo,

privilegiando, a parita di condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti

autoctoni e ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le piante da salvaguardare.

Compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le

disposizioni della D.L.: in alvei di difficile accesso

euro (uno/53) m? 1,53
Nr. 2 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella
02- stabilita dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di qualsiasi specie e dimensione
48.10.005.a |nonche di altra vegetazione di qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni golenali

pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati,

trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, ramaglie) nelle vicinanze a

tamponamento di franamenti e corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose, formazione

di rampe di servizio, accessi 0 passaggi eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla

fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: fino a 8m

euro (zero/85) m? 0,85
Nr. 3 Cippatrice della potenza da 31 a 60 kw, escluso operatore
03-Forest. euro (settantacinque/00) ore 75,00
2.130
Nr. 4 Operaio qualificato super
04-Forest. euro (diciotto/41) ore 18,41
1.3
Nr. 5 Nolo di autogru con cestello girevole e con braccio da 15 a 25 m. con operatore addetto al mezzo, con
05-Forest. operatore
2.75 euro (ottantacinque/10) ore 85,10
Nr. 6 Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali dotato inoltre di carro e lama apripista per
06-Forest. il trasporto di materiale in zone di difficile transito (fino a 59 kw), con
2.65 operatore

euro (quarantasei/80) ore 46,80
Nr. 7 Fornitura e posa in opera di malta cementizia reoplastica fibrorinforzata a ritiro compensato, per
07- rivestimenti e riparazione monolitica di zone erose, sfaldate o deteriorate di strutture in calcestruzzo o
18.25.020.b |per il trattamento di superfici esposte al passaggio dell'acqua, compresa la pulizia della superficie da

ricoprire, che deve essere resa rugosa e priva di qualsiasi parte incoerente, in relazione alle specifiche

modalita d'uso: spessori finoa 5 cm

euro (centoquarantacinque/00) m2 145,00
Nr. 8 Stuccatura di murature di pietrame esistenti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate
08-21.30.010 |nel c.s.a., compresi pulitura e lavaggio delle connessure, stilatura a ferro e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

euro (trenta/00) m? 30,00
Nr. 9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
09- normativa vigente, classe di esposizione XF3 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con elevata
18.05.110.a |saturazione d'acqua e in assenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato

con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con

diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il

trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo

scarico. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con

prezzi a parte: resistenza caratteristica Rck 30 MPa.

euro (centoquarantanove/00) m?3 149,00
Nr. 10 Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle fessure,
10- rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuita muraria con elementi di
21.20.005.a (recupero o simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a,

compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quantaltro occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte: muratura di pietrame

euro (cinquecentonovantaquattro/20) m3 594,20
Nr. 11 Costruzione di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, rivestita in
11- lega di Zinco- Alluminio, certificati CE, ed in conformita alle “Linee guida per la redazione di Capitolati
24.05.005.b |per l'impiego di rete metallica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP..

Compresi tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con grossi

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
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Num.Ord. , unita PREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

ciottoli o pietrame di cava, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle

maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione

di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondita ed altezza, anche in

presenza di acqua e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d 'arte: maglia 6x8 per altezza di

1m,filo @ 2,7 mm

euro (centotrentaotto/10) m3 138,10
Nr. 12 Fornitura e posa in opera di rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 8x10, filo di
12- diametro 3 mm, rivestito in lega di Zinco-Alluminio, certificati CE, in conformita alle “Linee guida per
24.05.020.b |la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio

Superiore dei LL.PP., posto in opera secondo le prescrizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a regola d'arte: per riprese o rafforzamenti esistenti

euro (nove/70) m?2 9,70
Nr. 13 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di
13- fratture e piani di scistosita, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per
24.10.010.c |formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe compreso tutti

gli scavi per I'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: elementi di

peso da 1000 a 3000 kg

euro (ventiotto/90) t 28,90,
Nr. 14 Ripulitura di rimboschimento o di bosco invaso da vitalbe, rovi ecc., in modo uniforme mediante taglio
14-Forest. 36 |alla base delle infestanti ed asportazione dei tralci penduli recisi onde diminuire la probabilita di risalita

dei ricacci; trasporto eventuale dei materiali di risulta in luogo idoneo a giudizio della Direzione Lavori

euro (duemilasettecentonovantauno/45) ha 2°791,45
Nr. 15 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di
15- effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
06.15.005.f |euro (cinquantaotto/80) ora 58,80,
Nr. 16 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
16- esercizio: potenza da 90 a 118 kW
06.10.005.e |euro (sessantanove/10) ora 69,10
Nr. 17 idem c.s. ...a 118 kW con testata trinciante forestale per escavatori
17- euro (ottantacinque/00) ora 85,00
06.10.005.e*
trinc

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA [1188-1 computo ESEC.dcf' (K:\Perizie\1151 - 1199\1188 ATERSIR R
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ELENCO PREZZ| UNITARI
ONERI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: | Interventi di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio della
Cavanella e nel rio delle Praterie, in comune di Valsamoggia (BO) -
SCHEDA N. 1

COMMITTENTE: | UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

IL TECNICO
Geol. Alessandro Roda

Prog. 1188-1 UVS 2018 Oneri della Sicurezza

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. , unta | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
sic-01 - autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in
57.05.005a |legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra

su travi in legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi.

euro (duecentodiciassette/16) cadauno 217,16
Nr. 2 idem c.s. ...x altezza: 240 x 270 x 240 - Ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi a sub a)
sic-02 - euro (trentasei/80) Cadauno 36,80
57.05.005b
Nr. 3 Utilizzo di we chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 m, costituito da box prefabbricato realizzato in
sic-03 - polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per consentire la
57.05.010a |praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su

travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di wc, lavabo, boiler ed accessori, compresi manutenzione,

pulizia, espurgo settimanale e lo smaltimento certificato dei liquami

euro (centocinquantatre/00) cadauno 153,00
Nr. 4 Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 m, costituito da box prefabbricato realizzato in
sic-04 - polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la
57.05.010b |praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su

travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e

smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liguami. Noleggio

mensile. per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

euro (centodieci/00) cadauno 110,00
Nr. 5 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari
sic-05 - durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di ponteggio infissi con elemento di
57.15.010a |chiusura in: rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi

euro (tre/90) m2 3,90
Nr. 6 idem c.s. ...plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
sic-06 - euro (zero/40) m2 0,40
57.15.010b
Nr. 7 Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e
sic-07 - orizzontali in tubolare zincato @ non inferiore a 42 mm, e pannello interno di rete zincata a caldo spessore
57.15.016a |non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica

arancione, e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera,

I'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel

terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria

all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:

cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo mensile

euro (quarantatre/80) cadauno 43,80
Nr. 8 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la durata
sic-08 - del cantiere.
57.40.010 euro (ventitre/50) mg 23,50
Nr. 9 trabattello a telai piani prefabbricati su ruote, della dimensione in pianta 1,2x2 m, compreso trasporto,
sic-09 - montaggio, smontaggio:
60.10.015a |nolo per un mese lavorativo

euro (quarantasei/00) cadauno 46,00
Nr. 10 idem c.s., sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di impiego o sua frazione
sic-10 - euro (sei/80) cadauno 6,80
60.10.015b
Nr. 11 Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle
sic-11 - macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista
57.25.015b |per legge. Costo per tutta la durata dei lavori. di kg 9

euro (sedici/10) cadauno 16,10
Nr. 12 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per I'asportazione di
sic-12 - zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di
57.25.010 guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il

rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

euro (quindici/90) cad 15,90
Nr. 13 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti
sic-13 - e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.
57.25.012 euro (nove/40) cad 9,40
Nr. 14 DPI per abbattimento rumore (Cuffie anti rumore, tappi auricolari,...): inserti auricolari in lana piuma monouso.
sic-14 - Fornitura confezione 100 pezzi
60.05.020a |euro (sedici/70) cadauno 16,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Interventi di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio della
Cavanella e nel rio delle Praterie, in comune di Valsamoggia (BO)
- SCHEDA N. 1

COMMITTENTE: | UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

IL TECNICO
Geol. Alessandro Roda
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Taglio di vegetazione spontanea: in alvei di
01- difficile accesso
48.05.036.b |(larg.=2*3) 1'964,81 6,00 11°788,86
SOMMANO m2 11°788,86 1,53 18°037,00
2 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate
02- dell'alveo: finoa 8 m
48.10.005.a 2,00 200,00 3,00 17200,00
SOMMANO m2 1200,00 0,85 1020,00
3 Nolo di cippatrice
03-Forest. 10,00
2.130
SOMMANO ore 10,00 75,00 750,00
4 Operaio qualificato super
04-Forest. 10,00
13
SOMMANO ore 10,00 18,41 184,10
5 Nolo di autogru' con cestello girevole
05-Forest. 22,00
2.75
SOMMANO ore 22,00 85,10 1'872,20
6 Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari per
06-Forest. lavori agro-forestali
2.65 40,00
SOMMANO ore 40,00 46,80 1'872,00
7 Fornitura e posa in opera di malta cementizia
07- reoplastica fibrorinforzata a ritiro compensato
18.25.020.b |spessorifinoa5cm
ripristino porzioni di manufatti idraulici 6,00
SOMMANO m2 6,00 145,00 870,00
8 Stuccatura di murature di pietrame esistenti
08-21.30.010 |ripristino porzioni paramenti di manufatti idraulici 24,00
SOMMANO m2 24,00 30,00 720,00
9 Calcestruzzo classe di esposizione XF3 -
09- classe di consistenza S3. resistenza
18.05.110.a |caratteristica Rck 30 MPa.
per ripristini 5,00
SOMMANO m3 5,00 149,00 745,00
10 Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-
10- scuci delle lesioni
21.20.005.a |- Rio delle Praterie, ripristino porzioni paramento
briglia n.2 4,00 1,20 0,30 1,44
SOMMANO m?3 1,44 594,20 855,65
11 Costruzione di gabbioni a scatola, filo di ferro
11- rivestito in lega, con grossi ciottoli o pietrame di
24.05.005.b |cava maglia 6x8 per altezza di 1 m, filo @ 2,7 mm
- Rio della Cavanella, porzioni tra briglia n. 14 e
A RIPORTARE 26°925,95)
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 267925,95|
briglia n. 12 10,00 1,00 1,00 10,00
SOMMANO m3 10,00 138,10 1"381,00
12 Fornitura e posa in opera di rete metallica a
12- doppia torsione per riprese o rafforzamenti
24.05.020.b |esistenti
- Rio della Cavanella, ripristino porzioni tra briglia
n. 14 e briglia n. 12 20,00 2,00 40,00
SOMMANO m2 40,00 9,70 388,00
13 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo
13- proveniente da cava: peso da 1000 a 3000 kg
24.10.010.c |Rio della Cavanella:
briglia n. 8 - realizzazione rampa a sostegno del
paramento *(H/peso=(4+1)/2) 2,20 6,00 5,00 2,50 165,00
briglia n. 9 - realizzazione rampa a sostegno del
paramento *(H/peso=(1+2)/2) 2,20 6,00 4,00 1,50 79,20
briglia n. 12 - rampa a spostegno delle
gabbionate esistenti in dx e sx idraulica *(H/
peso=(3+1)/2) 2,20 3,00 3,00 2,00 39,60
briglia n. 13 - rampa a sostegno delle gabbionate
esistenti in dx e sx idraulica *(H/peso=(3+1)/2) 2,20 3,00 3,00 2,00 39,60
- Rio delle Praterie:
briglia n. 1 - realizzazione platea 2,20 5,00 5,00 1,00 55,00
SOMMANO t 378,40 28,90 10°935,76
14 Ripulitura bosco fortemente invaso da vitalbe,
14-Forest. 36 |rovi ecc ...
1,00
SOMMANO ha| 1,00 2'791,45 2°791,45]
15 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile motrici a
15- doppia trazione 3 assifinoa 14 t
06.15.005.f 18,00
SOMMANO ora 18,00 58,80 1°058,40
16 Nolo di escavatore, pala o ruspa: potenza da 90 a
16- 118 kw
06.10.005.e 60,00
SOMMANO ora 60,00 69,10 4°146,00)
17 Nolo di escavatore, pala o ruspa: potenza da 90 a
17- 118 kW con testata trinciante forestale per
06.10.005.e* |escavatori
trinc 100,00
SOMMANO ora 100,00 85,00 87500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 56°126,56)
TOTALE euro 56°126,56
A RIPORTARE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: | Interventi di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio della
Cavanella e nel rio delle Praterie, in comune di Valsamoggia (BO) -
SCHEDA N. 1

COMMITTENTE: | UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

IL TECNICO
Geol. Alessandro Roda
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DIMENSIONI IMPORTI
%’Sﬁi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 Utilizzo di box prefabbricato - per i primi 30
sic-01 - giorni lavorativi.
57.05.005a 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 217,16 217,16
2/2 Utilizzo di box prefabbricato - Ogni 30 giorni
sic-02 - lavorativi aggiuntivi a sub a)
57.05.005b 1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 36,80 36,80
3/3 Utilizzo di wc chimico
sic-03 - 1,00
57.05.010a
SOMMANO cadauno 1,00 153,00 153,00
4/4 Utilizzo di wc chimico - ogni 30 gg lavorativi
sic-04 - aggiuntivi
57.05.010b 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 110,00 110,00
5/5 recinzione di cantiere - per i primi 30 giorni
sic-05 - lavorativi
57.15.010a 210,00 1,500 315,00
SOMMANO m2 315,00 3,90 1°228,50
6/6 recinzione di cantiere - ogni 30 giorni lavorativi
sic-06 - aggiuntivi
57.15.010b 210,00 1,500 315,00
SOMMANO m2 315,00 0,40 126,00
717 cancello
sic-07 - 2,00
57.15.016a
SOMMANO cadauno 2,00 43,80 87,60
8/8 Cartello segnalatore
sic-08 - 3,00
57.40.010
SOMMANO mg 3,00 23,50 70,50
9/9 trabattello a telai prefabbricati su ruote
sic-09 - 2,00
60.10.015a
SOMMANO cadauno 2,00 46,00 92,00
10/10 trabattello per ogni periodo ulteriore di 10
sic-10 - giorni lavorativi di impiego
60.10.015b 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 6,80 13,60
11/11 Nolo di estintore portatile omologato: kg 9
sic-11 - 1,00
57.25.015b
SOMMANO cadauno 1,00 16,10 16,10
A RIPORTARE 2'151,26
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DIMENSIONI IMPORTI
?Zgigg/j-\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°151,26)
12/12 Integrazione al contenuto della cassetta
sic-12 - di pronto soccorso con set completo per
57.25.010 |lI'asportazione di zecche
2,00
SOMMANO cad 2,00 15,90 31,80
13/13 Integrazione al contenuto della cassetta
sic-13 - di pronto soccorso con confezione di
57.25.012 |repellente per insetti e aracnidi
2,00
SOMMANO cad 2,00 9,40 18,80
14/14 DPI per abbattimento rumore
sic-14 - 2,00
60.05.020a —_—
SOMMANO cadauno 2,00 16,70 33,40
Parziale LAVORI A MISURA euro| 2'235,26
TOTALE euro 2'235,26

A RIPORTARE
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QUADRO ECONOMICO

A) |Importo dei lavori in appalto (a misura) euro 58.361,82
di cui:
- importo oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso euro 2.235,26
- importo soggetto a ribasso euro 56.126,56
B) |Somme a disposizione della stazione appaltante: euro 14.263,63
cosi suddivise:
- spese tecniche euro 1.137,24
- contributo a favore dell'Autorita Nazionale Anticorruzione (delibera n. 1300 del
20/12/2017 dell'Autorita) euro 30,00
- LV.A. euro 13.096,39
cosi suddivisa:
- LV.A. 22% sui lavori in appalto euro 12.839,60
- L.V.A. 22% su spese tecniche euro 250,19
- LV.A. 22% su spese generali euro 6,60
TOTALE (A+B) euro 72.625,45
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