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TABELLA SOMME IN APPALTO
APPALTO A CORPO

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CON RIBASSO ESPOSTO DEL 17,50%:

1 OPERE MURARIE E AFFINI 0G3
2 BARRIERA ANTIRUMORE 0S34
3 OPERE SPECIALISTICHE

3.1 OPERE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 0S30
3.2 VERDE E ARREDO URBANO 0S24

Totale lavori a corpo

C COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE SOMME IN APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE PROGETTO

Progettista
Dott. Arch. lvano Ballarini

visto:
il Responsabile di Procedimento

43.639,89

193.572,40

19.117,27

. 5.134,65

261.464,21

6.747,00

268.210,71

. 49.458,30

317.669,01
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CAPO |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Contratto per I'appalto dei lavori di realizzazione di una barriera antirumore al servizio di Unipol Arena in via
Coppi in Comune di Casalecchio di Reno.

Art. 2 - FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO

L'ammontare dell’appalto € cosi definito, a seguito dell’applicazione del ribasso esposto del 17,50%.

TOTALE SOMME IN APPALTO €. 268.210,71
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €. 49.458,30
TOTALE PROGETTO €. 317.669,01

L’APPALTO SARA’ ESPERITO A CORPO, COME INDICATO NELLA TABELLA NELLA PRECEDENTE PAG. 4.

Nelle lavorazioni di cui sopra si considerano inclusi i seguenti oneri:

Accantieramento - impianto di messa a terra ed elettrico, eventuale argano, cartelli segnaletici informativi,
cartello di cantiere, sgombero area e pulizia finale delle aree e degli spazi utilizzati e quant’altro necessario
al fine di avere un cantiere operativo secondo le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Comprende
anche gli oneri indiretti cui 'lmpresa potra essere soggetta per I'esecuzione dei lavori e I'efficienza dei
cantieri come, per esempio, la costruzione di eventuali piste e strade, aree e mezzi di accesso e servizio alle
zone delle operazioni, baracche di cantiere anche con servizi, recinzione, parapetti, barriere stradali,
passerelle e parapetti, impianti semaforici per regolare il flusso veicolare, utilizzo di movieri, segnaletica
verticale e orizzontale temporanea di cantiere, oneri dei tracciamenti e livellamenti anche strumentali anche
se non espressamente menzionati.

Le voci di cui sopra, per la quota parte relativa alla sicurezza, sono quantificate all’interno degli oneri della
sicurezza inseriti nel PSC e saranno corrisposti a misura sulla base di quanto effettivamente realizzato.
L'assunzione dell'appalto da parte dell'Impresa comporta per la stessa:

- La perfetta conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, sia di tutte le condizioni
locali che si riferiscono all'opera, quali natura del suolo e sottosuolo; possibilita di reperimento e utilizzazione
di materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, distanza da cave di adatto materiale, quella di adatti scarichi
a rifiuto, presenza o meno di acque utilizzabili per i lavori e per le prove, oppure da allontanare, ed in genere
tutte le circostanze particolari e generali che possano aver influito sul giudizio dell'lmpresa circa la
convenienza di assumere l'opera;

- L'aver esaminato il progetto esecutivo, delle opere in generale e degli impianti e di averli ritenuti adeguati e
tali da non richiedere varianti che possano comportare richieste di maggiori compensi;

- L'accettazione del eventuale ONERE della REDAZIONE o AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO
ESECUTIVO CON DIMENSIONAMENTO E RELAZIONE di VERIFICA riguardante la CONFIGURAZIONE
COSTRUTTIVA che si intende realizzare nel caso si intenda modificare il progetto esecutivo:

1) STRUTTURE (redatto da professionista abilitato e completo di tutta la documentazione necessaria al
Deposito come richiesto da NTC 2008 e da L.R. 19/2008 e depositato prima dell’inizio dei lavori);

2) IMPIANTI ELETTRICI: Progetto elettrico esecutivo per illuminazione, illuminazione di sicurezza e forza
motrice delle dotazioni richieste e previste dal progetto o dall’'ordinario svolgimento delle attivita.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Sono oggetto del presente appalto le seguenti opere:
- eliminazione degli accessi carrai da via Coppi, dando continuita al marciapiede;

PROGETTO ESECUTIVO - PE_E10_Rev.5: Capitolato Speciale d’appalto — Applicazione ribasso esposto 5



Realizzazione di una barriera antirumore Unipol Arena Via Coppi — Casalecchio di Reno - Bologna

estensione del marciapiede verso il parcheggio ovest, con modifiche al disegno del relativo
accesso;

eliminazione delle aiuole interne al parcheggio e di quella posizionata in adiacenza alla cabina
Enel;

costruzione di un’aiuola, della larghezza di circa 240 cm., che sara riempita di terreno vegetale in
modo da ospitare una siepe di carpini piramidali;

la risagomatura delle pendenze in corrispondenza del cancello d’accesso;

la realizzazione di un massetto dello spessore di cm. 20, armato con doppia rete, al di sotto
dell’area di appoggio dei blocchi di cemento della barriera, in modo da garantire sia la stabilita del
piano d’appoggio senza cedimenti differenziali nel tempo, sia una livelletta costante tale da
ottenere un profilo degradante con regolarita dall’inizio alla fine della barriera;

la realizzazione di una fondazione per I'appoggio e il fissaggio dei moduli in calcestruzzo laterali al
portone d’accesso;

la realizzazione della barriera antirumore, costituita da moduli di fondazione appoggiati a terra su
piedini dimensionati in modo da garantire 'autoportanza della barriera, la posa di una barriera
acustica installata su montanti in acciaio fissati ai moduli prefabbricati, la realizzazione all'interno
della barriera di un accesso carraio di servizio dimensioni 5,00 x 3,00 luce passaggio;

Impianto di illuminazione pubblica, con un sistema di lampade al LED, comprendente
lilluminazione esterna verso il marciapiede, con corpi illuminanti posti a m. 2,50, posati ad
interasse 4,86, alternati con le alberature, finalizzati a garantire visibilita e sicurezza all'esterno
della barriera, e illuminazione del fronte interno, con lampade posizionate a m. 7 di altezza,
posizionate su tutto il fronte interno;

Impianto d'’irrigazione, con posa di tubo in PE e pozzetti d’ispezione in corrispondenza dei raccordi
per i goccia a goccia.

Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano indicate negli elaborati di
progetto allegati al contratto e dalle indicazioni provenienti dall’Ufficio di Direzione Lavori. Dette indicazioni
hanno solo lo scopo di individuare le principali opere e lavorazioni.

L’esatta tipologia, dimensione e quantita dei materiali impiegati per le strutture e le finiture € indicata nel
progetto ESECUTIVO.

| materiali, le soluzioni tecniche e le scelte cromatiche dovranno essere approvate dalla Stazione Appaltante
e dalla D.L. mediante la redazione di appositi verbali in occasione della consegna, anche parziale (ordine
lavori), e in funzione delle necessita e opportunita del momento.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Rientrano tra gli obblighi a carico dell'appaltatore:

1. Prima dell’inizio dei lavori:

la comunicazione al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE),
mediante raccomandata A/R o consegna a mano, dei nominativi del Capo Cantiere, Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetto alle emergenze e quanto altro di obbligo;

nel caso di opere in cemento armato, la dichiarazione scritta, unitamente ad un ingegnere iscritto all’Albo
professionale, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1086/71, di aver preso piena e perfetta conoscenza in
ogni sua parte, del progetto esecutivo delle strutture in c.a., di aver rielaborato i calcoli per conto proprio,
di concordare le risultanze di detta rielaborazione con quelle di progetto, di riconoscere il progetto
conforme alle norme del presente capitolato speciale ed eseguibile, e di assumere lintera ed
incondizionata responsabilita, cosi come il progetto fosse stato redatto in origine dall’appaltatore
medesimo;

la consegna alla Direzione Lavori del progetto, redatto a propria cura e spese, del dimensionamento ed il
calcolo statico delle opere provvisionali che saranno realizzate (al fine di impedire qualsiasi
deformazione delle stesse opere provvisionali o delle opere che dovranno sostenere);

il picchettamento completo del cantiere, in modo che risultino indicate con precisione sul terreno le opere
da eseguire;

PROGETTO ESECUTIVO - PE_E10_Rev.5: Capitolato Speciale d’appalto — Applicazione ribasso esposto 6



Realizzazione di una barriera antirumore Unipol Arena Via Coppi — Casalecchio di Reno - Bologna

'esposizione, all'esterno del cantiere, del cartello del tipo unificato previsto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, indicante I'oggetto dei lavori, le fonti di finanziamento, ecc. e rispondente a
quanto prescritto dall’art. 18 della legge n. 55/90 s.m.;

Ottenimento di eventuale ordinanza per lavori stradali, segnalazione del cantiere secondo codice della
strada e suo regolamento.

2. Durante i lavori:

'esposizione in cantiere dell’elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese
subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo;

l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita
e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati. A tale riguardo l'appaltatore € tenuto ad osservare le disposizioni per il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D. Lgs. 81/08,
le norme specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni contenute nel D.P.R. n.
547/55, nonché le norme in vigore in materia di infortunistica;

l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e
di idoneo smaltimento dei liquami;

I'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario a tutte le attivita del cantiere;

la realizzazione, gli spostamenti e lo smontaggio, a propria cura e spese, di centine, puntellature,
sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi e di tutte le opere provvisionali di qualunque genere,
metalliche o in legname, compreso eventuali apprestamenti quali teli in pvc, pannelli per proteggere
arredi, serramenti ecc.;

i movimenti di terra, le piste, i piazzali, ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso secondo le indicazioni
della Direzione Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la
sistemazione delle strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addetti ai lavori tutti;

la guardia e la sorveglianza e la segnalazione dei pericoli sia di giorno che di notte, con il personale
necessario, del cantiere e di tutti i materiali e macchinari in esso esistenti;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette, nonché a richiesta della Direzione Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette
Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla costruzione dei lavori, che la stazione appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla stazione
appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta;

il libero accesso, pedonale e veicolare, in qualsiasi istante, alle proprieta private, che per causa dei lavori
si venissero a trovare intercluse, mediante la posa di passerelle, andatoie o ponti temporanei;
l'informazione tempestiva, mediante raccomandata A/R, a tutti gli uffici pubblici competenti (e p.c. alla
Direzione Lavori) per i necessari nulla-osta ai lavori;

la fornitura alla stazione appaltante della documentazione fotografica relativa ai luoghi nelle varie fasi
esecutive, anche in formato digitale nel numero e dimensioni indicate di volta in volta dalla direzione
lavori;

l'esecuzione di tutti i lavori in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola darte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal presente capitolato speciale (in ogni caso I'appaltatore
non potra dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659
del C.C.);

la demolizione ed il rifacimento, a propria cura e spese, delle lavorazioni eseguite in difformita delle
prescrizioni contrattuali;

la ricostruzione, a propria cura e spese, di parti indebitamente demolite per mancanza di puntellamenti o
di altra precauzione;

'aggiornamento del cartello di cantiere;

gli oneri per lo spostamento dei cassonetti dei rifiuti necessari ad eseguire i lavori.

tutta la segnaletica provvisoria da installare prima, durante e fino alla presa in carico della stazione
appaltante.

3. Rientrano tra gli obblighi a carico dell'appaltatore, a scopo del collaudo:

la fornitura allOrgano di collaudo degli operai e dei mezzi necessari ad eseguire le operazioni di
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, i carotaggi, gli esperimenti e quant’altro necessario al collaudo,
nonché quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate per I'esecuzione delle
verifiche;
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la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi,
nonché le eventuali spese correnti per verifiche di laboratorio eventualmente disposte dall’Ufficio
Direzione Lavori;

la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo (art 32, c. 4 lettera n, DPR 207/2010).
dichiarazione del legale rappresentante e/o di un direttore tecnico di cantiere di corrispondenza del
costruito alle prescrizioni contrattuali desumibili dal progetto.

4. A fine lavori:

la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere, rimozioni di calcinacci, pitture, polveri da
arredi, pavimenti, serramenti, vetri e dalle vie di transito e di accesso allo stesso;

la riparazione, a proprie spese, di strade di accesso, sommita arginali ed altre opere che risultassero
danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla esecuzione dei lavori;

il ripristino delle strade preesistenti che I'lmpresa abbia in qualsiasi modo danneggiato;

lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, materiali residui,

Art. 6 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

La Societa appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e
specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere
comunque rispettate le disposizioni di cui D.Lgs 50/2016. L’impresa & tenuta alla piena e diretta
osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con
particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle
opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e
lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e successive modificazioni ed
integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.l., C.N.R.. Dovranno inoltre essere osservate
le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le
disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nel’ambiente esterno”, al D.Lgs 15/08/1991, n.
277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Art. 7 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Almeno 7 (sette) giorni prima della consegna dei lavori, I'appaltatore ha I'obbligo di presentare alla
Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 nel programma devono essere riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, del’lavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati
di pagamento. Nel programma devono inoltre essere specificati tipo, potenza e numero delle macchine e
degli impianti che I'impresa si impegna ad utilizzare nell’esecuzione delle singole lavorazioni.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. L’andamento dei lavori
previsto dal programma esecutivo non deve essere pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi del Stazione appaltante.

Il programma esecutivo dei lavori dovra essere approvato dalla Direzione Lavori mediante apposizione di
un visto, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento.

Qualora il programma non ottenesse I'approvazione della Direzione Lavori, I'Appaltatore ha 5 giorni di
tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avra ricevuto. Qualora il programma
non ottenesse ancora I'approvazione della Direzione Lavori, i lavori verranno comunque consegnati e si
applichera il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, qualora I'’Appaltatore intendesse modificare il Programma esecutivo
dei lavori, dovra richiedere preventiva autorizzazione al direttore dei lavori almeno 10 gg. prima dell’inizio
delle lavorazioni interessate dalle modifiche stesse. L’approvazione di tali modifiche potra avvenire entro
10 gg. dal ricevimento delle stesse. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia
pronunciata, la modifica al programma esecutivo dei lavori si intende approvata.

Il Programma esecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori o
per la tutela di un interesse pubblico prevalente, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
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Stazione appaltante, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali

compensi, ed in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per I'esecuzione. In ogni caso il programma dei lavori deve
essere coerente con il Piano di sicurezza e di coordinamento (eventualmente integrato ed aggiornato),
il suo cronoprogramma, e con il piano operativo di sicurezza.

Ogni modifica al programma decisa dall’appaltatore deve essere sottoposta per iscritto alla stazione
appaltante, con le procedure esposte in precedenza, prima di diventare esecutivo.

Art. 8 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente i seguenti piani:

il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del D.Lgs n. 81/2008, che l'appaltatore dovra
depositare presso la stazione appaltante;

il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante o da suo incaricato;

il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) .

L'appaltatore non potra dare inizio ai lavori fintanto che il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione non abbia espresso parere favorevole sul Piano Operativo di Sicurezza consegnato dallo stesso
appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Eventuali modifiche del Piano Operativo durante [I'esecuzione dei lavori, dovranno essere
preventivamente proposte alla Direzione Lavori ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per
le rispettive approvazioni; le decisioni del direttore dei lavori e del coordinatore per I'esecuzione, da
comunicare tempestivamente all’appaltatore, sono per esso vincolanti.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento redatto deve essere adeguato dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, in relazione all’evoluzione dei lavori, variazioni o aggiunte di lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute.

Ai sensi di quanto disposto dal 50/2016 e D.Lgs 81/2008 I'appaltatore pud presentare al coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’'inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o piu proposte
motivate di modifiche o di integrazioni al piano di sicurezza di coordinamento.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si deve pronunciare tempestivamente
sull’accoglimento o il rigetto delle suddette proposte; le sue decisioni sono vincolanti per I'appaltatore.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di cui al comma 1 da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Durante I'esecuzione dei lavori, 'appaltatore &€ responsabile in solido dellosservanza delle norme in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere, da parte dei subappaltatori, nonché dei soggetti che
eseguiranno noli a caldo o forniture con posa in opera.

Art. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni di forza maggiore saranno accertati in contraddittorio per iscritto.

La denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto, entro 5 giorni dall'avvenimento, onde
permettere alla Direzione Lavori un immediato sopralluogo per accertare I'esistenza delle condizioni di
riconoscimento del danno e, nel caso, procedere alla sua quantificazione.

L’'indennizzo da corrispondere all’appaltatore & limitato all’importo delle necessarie riparazioni, valutate
secondo i prezzi di progetto applicando l'aliquota di ribasso offerto; per le lavorazioni non previste si
procedera desumendole dal prezziario o ragguagliandoli a quelli delle lavorazioni consimili previste nel
contratto o quando sia impossibile I'assimilazione ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.
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CAPO I

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI E MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI LAVORAZIONE-ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

PARTE | - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Nota per il lettore: Nel presente capo | quando si parla di progetto si intendono in generale tutti gli altri
documenti costituenti il progetto.

Art. 10 - CORRISPONDENZA DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE ALLE PRESCRIZIONI
CONTRATTUALI

| materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e di progetto, nonché alle
prescrizioni del presente Capitolato speciale; dovranno essere della migliore qualita e, nelle rispettive loro
specie, dovranno risultare di perfetta lavorazione e di facile reperibilita in zona.

Fino alla loro posa in opera, il Direttore dei Lavori ha facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali che
non abbiano i requisiti prescritti, 0 che abbiano subito deperimenti dopo I'introduzione nel cantiere, o che per
qualsiasi causa non risultino conformi alle condizioni contrattuali anche se posati e/o realizzati qualora non
siano stati autorizzati per iscritto dalla DL o direttamente dalla Stazione Appaltante.

Materiali speciali o non previsti nel presente Capitolato speciale, potranno essere utilizzati solo dopo
esame e parere favorevole della Direzione Lavori.

L’appaltatore dovra provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue
spese con altri idonei.

Ove lappaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante potra provvedervi direttamente ed a spese dell’appaltatore, a carico del quale restera anche
qualsiasi danno derivante dalla rimozione cosi eseguita.

Qualora venga accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali di forniture e materiali gia
accettati e gia posti in opera, si procedera come disposto dall’art. 167 del DPR 207/2010 e dell’art. 18 del
Capitolato generale d’appalto.

Art. 11 - MATERIALI IN GENERE

Come regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita
che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

L’appaltatore & obbligato a notificare alla stazione appaltante, in tempo utile ed in ogni caso almeno 15
giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali e delle forniture per il prelevamento dei campioni da
sottoporre alle prove e verifiche che la stazione appaltante ritenesse necessarie prima di accettarli.
Qualunque materiale o fornitura che non € stato sottoposto alla scelta della D.L. e quindi difforme dalle
caratteristiche previste dagli elaborati progettuali, anche se montati dovranno essere demoliti e ripristinati
secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e/o dalle indicazioni della D.L. . Gli oneri connessi sono
disciplinati dall'art. 167 del DPR 207/2010.

Uguale obbligo ha I'appaltatore nel caso di eventuali successive modifiche dei luoghi di provenienza dei
materiali o delle forniture in genere.

Quando nella descrizione dei lavori fossero prescritti i luoghi di provenienza dei materiali e delle forniture e
per qualsivoglia ragione il direttore dei lavori ritenesse necessario o conveniente ricorrere ad altra localita
per il loro approvvigionamento, I'appaltatore non potra rifiutarsi a tale variazione quando cid gli fosse
ordinato per iscritto dallo stesso direttore dei lavori, salva la determinazione di nuovi prezzi qualora il
cambiamento comporti una differenza in piu o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale.

Di contro, I'appaltatore non potra sostituire i luoghi di provenienza, eventualmente prescritti, senza
preventiva autorizzazione scritta del direttore dei lavori (autorizzazione che riporta anche I'espressa
approvazione del responsabile del procedimento).
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Art. 12 - PROVA DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE IN GENERE

L’appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di
impiego continuo, per le prove e gli esami dei materiali impiegati e da impiegare, disposti dalla Direzione
Lavori e dallOrgano di collaudo per l'invio dei campioni ai Laboratori ufficiali prescelti dalla stazione
appaltante.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Dei campioni stessi potra essere ordinata la
conservazione in luogo in accordo con la Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del direttore
dei lavori e dell’appaltatore e nei modi piu adatti a garantirne 'autenticita e la conservazione.

| risultati ottenuti nei Laboratori di cui al comma 1 saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si
fara esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle vigenti Norme Tecniche.

L’esito favorevole delle prove (anche di quelle effettuate in cantiere) non esonera l'appaltatore da ogni
responsabilita nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere finite i prescritti
requisiti.

Ai sensi dall’art. 167 del DPR 207/2010, le prove ed analisi di laboratorio sui materiali previste come
obbligatorie dalla normativa vigente, sono a carico della stazione appaltante. Rimangono a carico
dell'appaltatore il confezionamento dei campioni dei materiali, il trasporto degli stessi presso i laboratori
ufficiali scelti dalla stazione appaltante, nonché la produzione dei certificati rilasciati dai laboratori stessi.

Art. 13 - ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI, GESSO

a) Acqua. - L'acqua dovra essere dolce, limpida, e scevra da materie terrose.

b) Calce. - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.
Decreto 16 novembre 1939, N° 2231 e successive Leggi e DD.MM.

c¢) Leganti idraulici. - | cementi e gli agglomerati cementizi, da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno
rispondere alle norme di accettazione di cui alla normativa vigente. Essi dovranno essere conservati in
magazzini coperti, su tavolati in legno bene riparati dall'umidita.
d) Gesso. - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti e ben riparati
dall'umidita.

Art. 14 - SABBIA, GHIAIA, MARMI

a) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei
calcestruzzi dovranno avere le stesse qualita stabilite dalle norme governative per i conglomerati cementizi.
Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi gli elementi di essi dovranno essere:

- di cm.5 (cinque) se si tratta di lavori correnti di fondazione;
- dicm. da 1 a 3 (da uno a tre) se si tratta di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

b) Marmi. - | marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce,
vene, spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne infirmino la omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate
stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.

Qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di cemento che abbia in ogni
direzione spessore non minore di un centimetro.

Art. 15 - MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

a) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, sbrecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, e presentare inoltre, a
seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

PROGETTO ESECUTIVO - PE_E10_Rev.5: Capitolato Speciale d’appalto — Applicazione ribasso esposto 11



Realizzazione di una barriera antirumore Unipol Arena Via Coppi — Casalecchio di Reno - Bologna

1 - FERRO. Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature e senza altre soluzioni di continuita.

2 - ACCIAIO DOLCE LAMINATO. L'acciaio extra dolce laminato (comunemente chiamato ferro
omogeneo) dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo,
senza presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la
tempra. Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

3 - ACCIAIO FUSO IN GETTI. L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro
lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

4 - GHISA. La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle sbavature, asperita ed altri difetti capaci di
menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E' ASSOLUTAMENTE escluso l'impiego di ghise fosforose.

b) Metalli vari. - Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere della migliore qualita, ben fusi o laminati, a seconda della specie di lavori a cui
sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Art. 16 - LEGNAMI

| legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 30 ottobre 1912, e successive leggi e DD.MM,
saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili
con l'uso a cui sono destinati.

| legnami destinati alla costruzione dei serramenti dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra
compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, diritta e priva di spaccature sia in senso radiale
che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, ammenoché non siano stati essiccati
artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature,
buchi, od altri difetti.

Il tavolame dovra essere ricavato dai tronchi piu diritti, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega
e si ritirino nelle connessure.

Art. 17 - COLORI E VERNICI

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita:

a) Olio di lino cotto. - L'olio di lino cotto sara ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente
limpido e scevro da adulterazioni. Non dovra lasciare alcun deposito né essere rancido, e , disteso sopra
una lastra di vetro o di metallo, dovra essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore.

b) Acquaragia (essenza di trementina). - Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e
volatilissima. La sua densita a 15 gradi C sara di 0,87.

c) Biacca. - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di
sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.

d) Bianco di zinco. - Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di
zinco e non dovra contenere piu di del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piu dell'1% di altre
impurita. L'umidita non deve superare il 3%.

e) Minio. - Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovra essere
costituito da polvere finissima e non contenere colori derivanti dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze
estranee (solfato di bario, ecc..).
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f) Latte di calce. - Il latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per
immersione. Vi si potra aggiungere la quantita di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta
giallastra.

g) Colori all'acqua, a colla o ad olio. - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio,
saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate
nell'acqua, nelle colle e negli olii, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita
esistente.

h) Vernici. - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e
gomme pure e di qualita scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. Le
vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione Lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti
originali chiusi.

Art. 18 - MATERIALI DIVERSI

a) Asfalto. - L'asfalto sara naturale e proverra dalle miniere piu reputate, sara in pani, compatto,
omogeneo, privo di catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico variera
fra i limiti da 1104 a 1205 chilogrammi.

b) Bitume asfaltico. - il bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sara
molle assai scorrevole, di colore nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla
distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale.

c) Vetri e cristalli. - | vetri e i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di
spessore uniforme, di prima qualita, perfettamente incolori molto trasparenti, privi di scorie, soffiature,
ondulazioni, nodi, opacita lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.

d) Materiali ceramici. - | prodotti ceramici piu comunemente impiegati per rivestimento di pareti,
tubazioni, ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di
colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti.

Art. 19 - CALCESTRUZZO

E’ previsto 'uso di CALCESTRUZZO Rck=30 N/mmq con caratteristiche riportate nel prospetto a
seguire.

Rck= 30 N/mm?

fck=0,83*Rck 24,9 N/mm? Y= 1,5
fom=fck+8 32,9 N/mm? Ymt= 1,5
fotk=0,3*fckA(2/3)0,7= 1,791 N/mm? Y ec6= 1,0

E= 31447 N/mm? fcd=0,85*fck/ym, o= 14,11 N/mm?
v= 0,12 6.=0,60*ck (Cmb.rara) 14,94 N/mm?
G= 14039 N/mm? 6,=0,45*ck (Cmb.q.p) 11,21 N/mm?
P.Pr.= 25  kN/m? COND. AMBIENTALI XC1-XC2

o= 1,00E-05 °C CLASSE DI CONSISTENZA S4eS3

DIAMETRO MASSIMO INERTE  20-30 mm

Art. 20 - ACCIAIO PER ARMATURE
E’ previsto I'uso di ACCIAIO PER ARMATURE B450C con caratteristiche di seguito riportate.

o E=2e+005 (N/mm?)
e v=0.300

e (G =76923 (N/mm?3)
e Ps=785 (KN/m3

e a=1.2e-005 (1/°C)
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e fyk =450 (N/mm?)
o ftk =540 (N/mm?

o [Ihc=1.15
° Hm,t=1-15
° Hm,ecc=1

e Aderenza Migliorata = Si

e Tipo Armatura = armatura poco sensibile

o figc="far=450/1.15 = 391.3 (N/mm?)

os = 360 Mpa tensione limite per I'acciaio per combinazione caratteristica (rara)

Art. 21 - ACCIAIO DA CARPENTERIA

E’ previsto 'uso di ACCIAIO DA CARPENTERIA S 275 (UNI EN 10025-2) con caratteristiche
riportate nel prospetto a seguire.

f = 275  N/mm? YMO= 1,05

fu= 430 N/mm? 1= 1,05

E= 210000 N/mm? M1, ponti= 1,1

G= 80769 N/mm? —— 1,25

v= 0,30

o= 1,20E-05 °C” £,0=F, /10 = 261,90 N/mm?
p= 78,5 kN/m?

Art. 22 - ACCIAIO DA CARPENTERIA

L’involucro dei pannelli opachi della barriera dovra essere realizzato con lamiera di acciaio
prezincata dello spessore di mm. 1, la quale, al termine della profilatura, sara forata, su entrambe
le facce del pannello, con foratura minima dl 34%.

Sulle lastre si provvedera al termine della profilatura, ad eseguire una attenta pulitura delle
superfici con liquidi diluenti, poi procedera con la verniciatura a polveri dei gusci tramite
polimerizzazione a forno, sp. min. 50 micron, colore tinta gamma RAL a scelta della DL.

Art. 23 - LANA MINERALE

La lana minerale fonoassorbente da inserire nei pannelli metallici dovra avere le seguenti caratteristiche:
e spessore minimo di 40+40 mm con interposta lamina pesante ad alta densita con funzione di
fonoisolamento di tipologia e spessore idonei al raggiungimento della cat. B.3 dell'intero pannello;
e densita maggiore o uguale a 90 kg/m3;
e imputrescibile, inerte agli agenti atmosferici, non inflammabile.

Art. 24 - SCHEDA TECNICA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA BARRIERA E DEL MONTAGGIO

DESCRIZIONE MODULI BARRIERA ACUSTICA

Il sistema identificato per la realizzazione della barriera & del tipo barriera mobile. Si tratta di un sistema
fortemente innovativo, in quanto permette di realizzare barriere/schermature antirumore senza dover
realizzare od utilizzare fondazioni murarie fisse.

La tipologia scelta per il presente progetto & particolarmente funzionale e duttile pud essere comodamente
posata, spostata e ripristinata altrove senza bisogno di complicate manovre.

Si presenta con una parete dritta verticale, composta da due montanti laterali in acciaio tipo HE, che
sostengono il pannello fonoisolante e fonoassorbente colore RAL a scelta.
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Il contrappeso & costituito da un prefabbricato in c.a. parallelepipedo, la dimensione del contrappeso €
calcolata in riferimento allaltezza della parete verticale, per garantire I'adeguata tenuta statica e la
resistenza alle raffiche di vento.

Le dimensioni del sistema selezionato a riferimento sono:
- per la larghezza 2,40 mt;
- l'altezza pu0 variare da un minimo 3,00 mt, sino ad un massimo di 8 mt.

La barriera in progetto prevede un modulo alto 7,00 mt, larghezza 2,40 possiede un basamento alto 65 cm,
profondita (ingombro) 1,80 mt circa, peso circa 7020 kg.

Il contrappeso € inoltre provvisto di appositi piedi regolabili in altezza, in modo a regolare la messa in bolla
dei moduli anche su pavimentazioni con leggere irregolarita o con minimi dislivelli.

Il basamento & composto da un piano in cemento armato predisposto con appositi sistemi filettati ai quali
sono agganciati i montanti verticali e sono inseriti i piedini di regolazione con piastra per 'appoggio sulla
pavimentazione esistente.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PANNELLO ACUSTICO BIASSORBENTE

Pannelli metallici modulari ed autoportanti biassorbenti e fonoisolanti specifici per la realizzazione di barriere
acustiche esterne industriali e stradali, realizzati da:

* Involucro anteriore e posteriore in lamiera forata di acciaio, sp. 1 mm verniciata dopo tutte le fasi di
lavorazione, diametro dei fori variabile da 2,5 a 7 mm. e percentuale di foratura 34%.

+ spessore minimo di 40+40 mm con interposta lamina pesante ad alta densita con funzione di
fonoisolamento di tipologia e spessore idonei al raggiungimento della cat. B.3 dell'intero pannello

* Tappi di chiusura delle testate del pannello in plastica rigida, fissati meccanicamente al pannello
modulare, a tenuta meccanica rispetto alla dimensione del montante.

» Doppio giunto meccanico del tipo maschio-femmina senza interposizione di guarnizioni.

Caratteristiche tecniche :

- Formato: sp. 115x 500 x L a misura (max 4.000 mm.).

- Lunghezza effettiva dei pannelli: interasse montanti -40/50 mm. a seconda del tipo di profilo.

- Imballo: in orizzontale uno sopra l'altro su file parallele disposti in cestoni metallici dim. 1.200 x L pannelli
x h. 2.500 mm. circa.

- Peso del pannello: 20 kg/mq. (£ 5 %), soggetto a modesta variazione in riferimento alla certificazione da
acquisirsi in B3 e in A4 del pannello.

- Colore dei pannelli: tinte RAL a scelta, colore del basamento cemento vibrato fondo cassero/lisciato.

- Frangi luce protettivo, antipolvere - Fonoassorbente e fonoisolante.

- Imputrescibile e indegradabile non attaccabile da muffe, idrorepellente

- Isolamento acustico minimo UNI EN 1793-2 del 1999 cat. B3

- Assorbimento acustico minimo UNI EN 1793-1-3 del 1999 cat. A4

Modalita di installazione:

| pannelli vengono disposti in orizzontale uno sopra l'altro all'interno di profilati metallici di sostegno tipo HE o
similari posti ad interasse max di 4.000 mm. ed accoppiati fra loro con un sistema anti ponte acustico
costituito da un doppio giunto meccanico tipo maschio-femmina senza interposizione di guarnizioni.

Campi di applicazione:

Il pannello deve essere idoneo per barriere acustiche esterne in infrastrutture di mobilita (strade ed
autostrade) dove si richiede un’elevata durabilita del prodotto in ambiente esterno coniugate al tempo stesso
con buone caratteristiche acustiche ed adeguate caratteristiche meccaniche.

Certificazioni da acquisire a fine lavori:

A fine lavori, prima dell’effettuazione della visita di collaudo, I'impresa appaltatrice dovra fornire almeno le
seguenti certificazioni:

. certificazione al carico del vento e carico statico secondo UNI EN 1794-1:2004 (5.1)

. certificazione di peso proprio secondo UNI EN 1794-1:2004 (5.2)

. certificazione a forze dinamiche dovute a rimozione neve secondo UNI EN 1794-1:2004 (5.5)
. certificazione ad Impatto pietre secondo UNI EN 1794-1:2004 (5.3)

. certificazione di resistenza all’incendio della macchia secondo UNI EN 1794-2:2004 (4.1)

o certificazione dell'isolamento acustico minimo, secondo UNI EN 1793-2 DLR (dB) in Cat. B3
o certificazione dell’assorbimento acustico minimo, secondo UNI EN 1793-1 DLa Cat. A4

FORMAZIONE DI PORTONE SCORREVOLE
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Portone a doppia anta di tipo scorrevole appeso, con guida superiore fissata sui montanti, installato tra due
moduli, provvista di proprio telaio in acciaio zincato e composta dagli stessi pannelli della barriera compresa
maniglia a serraggio verticale.

Dim. 5000 x h. 2500 — e parte superiore per 4,50 m larghezza 5000 allestimento con pannelli metallici
modulari ed autoportanti come il resto della barriera.

FINITURE

Profili in acciaio speciali, verniciati RAL come i pannelli e i montanti, saranno predisposti per la chiusura
ermetica del giunti verticale tra i montanti quando i moduli vengono affiancati 'uno all’altro.

Sia sul fronte interno che su quello esterno, che sul basamento inferiore del cancello scorrevole, sono
posate delle bandelle di gomma con la doppia funzione di mascheratura dei piedini di appoggio e di
confinamento del manufatto per evitare il deposito di sporcizia di varia natura al di sotto del modulo,
consentendo al contempo il corretto deflusso dell’acqua di pioggia.

Saranno inoltre collocate scossaline a “C” di rifinitura all’apice della barriera., i carter di chiusura in lamiera
verniciata lato anteriore e lato posteriore in modo da rendere in continuita la linea delle barriere senza
lasciare spazi di passaggio per sporcizie o animali.

MONTAGGIO

Sara verificato preliminarmente il piano d’appoggio, per pendenze trasversali e longitudinali, nonché la

resistenza allo schiacciamento rispetto al carico previsto, e a fenomeni di liquefazione (per i piani in bitume).

La sistemazione e la portanza del piano di appoggio sara verificata in fase di consegna dei lavori,

procedendo all'interno dell’appalto alle opportune opere di livellazione e consolidamento, in rapporto alle

tolleranze ammesse dal sistema prefabbricato (Il piano di posa dovra presentarsi planare e resistente alla
compressione dei basamenti che andranno appoggiati su di esso, in mancanza di questi presupposti si
dovranno prevedere preparazioni del piano idonei come per esempio un magrone in cemento).

1. Occorre pulire la superficie del basamento in c.a. specialmente nelle zone dove sono presenti le
contropiastre, in quanto la prefabbricazione potrebbe aver lasciate delle scorie da eliminare prima del
montaggio.

2. Scarico basamenti dal mezzo, per mezzo di idonei sistemi di sollevamento. | basamenti verranno
affiancati uno all’atro sulla linea della schermatura in progetto, e saranno perfettamente messi in bolla.
Una volta posati e verificata la posizione e la verticalita, si provvedera al taglio dei ganci di sollevamento.

3. Sul basamento vengono agganciati i montanti HE verticali messi in bolla, 'assemblaggio avviene in
opera.

4. | pannelli vengono calati dall’alto entro le Ali dei profili HE e sovrapposti uno all’altro, e si bloccano tra le
ali per mezzo di appositi profili a compensazione di gola (necessari quando gli HEA, ad esempio, sono
come per il presente progetto maggiori della tipologia 160).

5. Simonta all'apice la scossalina in lamiera a forma di “C” orizzontale.

6. Secondo l'altezza della parete verticale, e le caratteristiche del cantiere, saranno utilizzati i sistemi di
sollevamento piu idonei.

Art. 25 - SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni del progetto e le
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nella esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone
e alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede
del cantiere, o ai pubblici scarichi ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a
tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
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Art. 26 - SCAVI DI FONDAZIONE (A SEZIONE OBBLIGATA)

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo
alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti, fino

alla profondita che dalla Direzione Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percid di semplice avviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente,
senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo egli soltanto il diritto al pagamento del lavoro eseguito coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondita da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la
Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate dovranno a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.

Compiuta la struttura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu all'ingiro della medesima,
dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie
scavate, sino al piano terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbhadacchiati con
robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli
deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie,
senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite
dalla Direzione dei lavori.

Art. 27 - SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTI

Se gli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui
all'Art.16, I'Appaltatore, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire 'acqua naturalmente, & in
facolta della Direzione dei lavori di ordinare il prosciugamento.

Si fa obbligo all'Appaltatore di provvedere a proprie spese a tutti i prosciugamenti necessari per
realizzare le opere di fondazione.

Tali opere dovranno essere realizzate a regola d'arte e in modo da evitare il dilavamento delle malte.

Art. 28 - RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro ovvero per riempire i vuoti tra le pareti
degli scavi e le murature, o da addossare alle murature (fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori),
si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, se disponibili ed adatte a giudizio della
Direzione dei lavori.

Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque ['Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano
riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Art. 29 - PARATIE E CASSERI

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni
o palancole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o piu ordini, a distanza
conveniente, della qualita e dimensioni prescritte. | tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto I'uno

PROGETTO ESECUTIVO - PE_E10_Rev.5: Capitolato Speciale d’appalto — Applicazione ribasso esposto 17



Realizzazione di una barriera antirumore Unipol Arena Via Coppi — Casalecchio di Reno - Bologna

con I'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve
essere dallimpresa, a sue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile.

Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere, a cura e spese dell'lmpresa,
munite di adatte cerchiature in ferro per evitare scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai
colpi di maglio.

Quando poi la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono
essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la parte sporgente, quando sia
riconosciuta I'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel suolo.

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi, possono
essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi
con robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parte stagna e resistente.

Art. 30 - MALTE E CONGLOMERATI
| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati
secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori dovranno

corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) Malta per murature

- Cemento tipo 325 q.li 2,00
- Calce idraulica q.li 1,50
- Sabbia mc. 1,00

b) Malta per intonaco interno

- Cemento tipo 325 q.li 2,00
- Calce idraulica q.li 2,00
- Sabbia mc. 1,00

c) Malta per intonaco grezzo per rivestimenti e per pareti in foglio
- Cemento tipo 325 q.li 3,50
- Sabbia mc. 1,00

d) Malta per intonaci esterni e per letti di pavimenti

- Cemento tipo 325 q.li 3,00
- Calce idraulica q.li 1,00
- Sabbia mc. 1,00

e) Conglomerato cementizio magro per fondazioni

- Cemento tipo 325 q.li 2,00
- Sabbia mc. 0,40
- Ghiaia o pietrisco mc. 0,80

Il conglomerato cementizio per strutture armate, e non, sara richiesto per classi di resistenza, secondo
le prescrizioni riportate sulle tavole del cemento armato.

Le prove sui cubetti, sul calcestruzzo fresco, sugli inerti, ecc. prescritte dalla Normativa vigente e
quelle ritenute necessarie dalla D.L. per la verifica della buona realizzazione delle opere, saranno a carico
dell'Appaltatore. Restera compito della D.L. scegliere il Laboratorio autorizzato incaricato della realizzazione
degli esami e del prelievo dei campioni.

In particolare, per le stagionature e la preparazione dei provini di conglomerato vale quanto indicato
nella UNI6127-73 e nella UNI FA 72 (dic. 1976); in particolare per le stagionature vale quanto indicato al
punto 4.1.1. di detta norma.
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Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare le proporzioni sopra indicate, I'Appaltatore sara
obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base
alle nuove proporzioni previste.

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni della Normativa vigente.

Qualora le composizioni delle malte e dei conglomerati richiedessero particolari caratteristiche, si
dovranno usare quegli accorgimenti e quegli additivi che la D.L. riterra necessari.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati volta per volta e per quanto
possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato
impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno
essere utilizzati pero nella stessa giornata del loro confezionamento.

Art. 31 - CASSEFORME

Generalita

Le casseforme, in relazione al tipo di impiego, potranno essere costruite con tavole di legno, oppure con
pannelli di compensato e tamburato, oppure con lastre nervate metalliche, la cui superficie potra essere
trattata con idonei prodotti disarmanti per agevolare il distacco del calcestruzzo.

L'impiego di detti prodotti dovra essere attuato con cautela, secondo le prescrizioni del Produttore, previo

benestare della Direzione di Lavori.
Le casseforme dovranno essere a tenuta (sufficientemente stagne) affinché il costipamento del calcestruzzo,
in esse contenuto, non provochi la perdita di quantita consistenti di materiali (acqua, boiacca, ecc.).

Le casseforme dovranno essere rigide, opportunamente rinforzate e non presentare deformazione alcuna
sotto I'azione del carico di calcestruzzo fresco in esse contenuto e sotto I'azione delle operazioni di vibratura
e battitura del conglomerato.
Il loro dimensionamento sara fatto caso per caso, tenuto conto dei tassi di lavoro dei materiali impiegati e
delle sollecitazioni a cui saranno sottoposti.
Nel caso di casseforme con grande sviluppo in altezze, si dovra provvedere all'apertura di finestre nel
cassero per controllare I'evolversi del getto e procedere alla vibratura ed al corretto costipamento degli strati
inferiori.
Per elementi portanti orizzontali di luce libera superiore a 6 metri, i casseri dovranno essere predisposti con
una monta dell'ordine di 1/1000 della luce.
La manutenzione dei casseri dovra essere eseguita con cura, selezionando le parti integre da quelle
ammalorate.
| casseri in legno per strutture, parti importanti e a faccia vista, non potranno essere reimpiegati piu di tre
volte; negli altri casi potranno essere consentiti reimpieghi pil numerosi purché il risultato del getto non
presenti evidenti difetti estetici e di forma.
Prima della esecuzione dei getti, i casseri verranno ispezionati e controllati dalla Direzione dei Lavori al fine
di verificarne:
- la corrispondenza tra esecuzione e progetto;
- l'indeformabilita e resistenza al carico del calcestruzzo;
- l'idoneita dei materiali impiegati;
- la sicurezza di accesso e di lavoro per le maestranze.

Disarmo
Il disarmo verra effettuato per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche sui vari elementi strutturali.
Esso non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore ritenuto
necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre
esigenze progettuali e costruttive: ogni decisione in proposito € lasciata al giudizio del Direttore dei Lavori,
sentito il parere del Progettista delle Strutture.

Art. 32 - ARMATURE IN ACCIAIO

Ferro tondo per c.a. ad aderenza migliorata tipo FeB 44K
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Fornitura e posa in opera di acciaio tondo lavorato per opere in conglomerato cementizio armato in genere,
di fondazione e in elevazione, in barre del tipo ad aderenza migliorata FeB44K, controllato in stabilimento,
completo di certificati di provenienza, compresi tutti gli oneri per legature e relativo filo, tagli, sfridi e spezzoni
di lavorazione ecc. e quant’altro necessario.

Rete elettrosaldata per cemento armato

Rete elettrosaldata di tipo commerciale in pannelli tipo standard, in fili elementari di diametro compreso tra i
5 e i 12 mm, rispondente alle caratteristiche e requisiti minimi riportati nel D.M.LL.PP. 14 febbraio 1992 e
nell'lEurocodice n° 2. Tutte le ulteriori caratteristiche di confezionamento delle reti devono essere
corrispondenti ai requisiti minimi riportati sempre nel sopracitato D.M. In opera compreso sfridi, legatura,
distanziatori, sovrapposizioni e quant’altro occorrente per una esecuzione a regola d’arte.

Condizioni di fornitura

Il tondo per cemento armato (in barre o assemblato in reti e tralicci) deve essere esente da difetti tali da
pregiudicarne l'impiego: screpolature, scaglie, bruciature, ossidazione accentuata, ricopertura da sostanze
che possano ridurne I'aderenza al conglomerato, ecc.

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applicano le norme UNI EU 21.

Ogni fornitura dovra essere accompagnata da almeno uno dei seguenti certificati:
- attestato di conformita;
- certificato di provenienza;
- certificato di controllo;
- certificato di collaudo;
- verbale di collaudo.
Messa in opera

E' vietato mettere in opera armature eccessivamente ossidate, corrose o recanti difetti superficiali che ne
pregiudichino la resistenza, o ricoperte da sostanze che possano ridurne I'aderenza al conglomerato.
Le armature che presentino superficie grassa e ricoperta da prodotti vernicianti o disarmanti, dovranno

essere passate alla famma e quindi ben pulite.

La sagomatura, il diametro, la lunghezza, ecc., dovranno corrispondere esattamente ai disegni ed alle
prescrizioni del progetto.

Le giunzioni e gli ancoraggi delle barre dovranno essere eseguiti in conformita al progetto ed alla normativa
vigente.

Le barre piegate dovranno presentare nei punti di piegatura un raccordo circolare di raggio non inferiore a 6
diametri.

La staffettatura, se non diversamente specificato in progetto, dovra avere, di norma, un passo non superiore
a 3/4 della larghezza del manufatto relativo. Le staffe dovranno essere sempre chiuse e ben ancorate alle
barre longitudinali.

Laddove prescritto le barre dovranno essere collegate solidamente fra loro in modo da garantire la continuita
elettrica e da permettere il loro collegamento alla rete generale di messa a terra.

Non & ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento su armature gia lavorate.

Prima della loro lavorazione (taglio, piegatura e sagomatura) e del loro montaggio, le armature dovranno
essere ispezionate ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Per garantire la corretta ricopertura delle armature con il calcestruzzo (copriferro), dovranno essere posti in
opera opportuni distanziatori di materiale plastico, agenti tra le barre e le pareti dei casseri.

Non & consentita la posa delle armature direttamente sul terreno, senza getti di sottofondazione o senza
l'utilizzo dei distanziali

Art. 33 - MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto
a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un
tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo € nella
sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovra essere
calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo nel caso di cavi molto larghi, la direzione dei lavori potra consentire che il calcestruzzo venga
gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30 cm
d’altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
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Quando il calcestruzzo sia da calare sott’acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o
quegli altri mezzi d'immersione che la Direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso I'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.

Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra
essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori stimera necessario.

Art. 34 - OPERE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'lmpresa dovra attenersi a
tutte le norme contenute nella Legge 5 Novembre 1971, n°1086, nella legge 2 febbraio 1974, Circolare
LL.PP. n° 11951 del 14.02.74, D.M. LL.PP. 14.02.92, D.M. LL.PP.09.01.96, Circolare LL.PP. n° 252
AA.GG./STC del 15.10.96, D.M. LL.PP. del 16.01.96, Circolare LL.PP. n° 156 AA.GG./STC del 04.07.96,
D.M. LL.PP. del 03.12.87, Circolare LL.PP. n° 31104/STC del 16.03.89 e successive modifiche ed
integrazioni.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera saranno eseguite in base ai calcoli di
stabilita accompagnati da disegni esecutivi e dalle relazioni di calcolo prodotte a cura e spese
dell'Amministrazione Appaltante e facenti parte integrante del contratto.

Questo non esonera in alcun modo l'impresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per le
precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere
eseguiti dalla Direzione dei lavori nell’esclusivo interesse dellAmministrazione, I'lmpresa stessa rimane
unica e completa responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo,
che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza essa dovra rispondere degli
inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero
risultare.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia. L’applicazione
si fara previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovra essere ben conguagliata con
cazzuola e frettazzo, con 'aggiunta di opportuno spolvero di malta di calce.

Art. 35 - IMPERMEABILIZZAZIONI

La pasta di asfalto per stratificazioni impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, fondazioni, ecc.,
risultera dalla fusione di:

- 60 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in pani);

- 4 parti in peso di bitume naturale raffinato;

- 36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben secca.

| vari materiali dovranno presentare i requisiti indicati al precedente art. 38.

Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché I'asfalto non carbonizzi e I'impasto diventi
omogeneo.

La pasta di asfalto sara distesa a strati e a strisce parallele, dello spessore prescritto con I'ausilio delle
opportune guide di ferro, compressa e spianata con la spatola e sopra con l'ausilio delle opportune guide in
ferro, compressa e spianata con la spatola e sopra di essa, mentre & ancora ben calda, si spargera della
sabbia silicea di granulatura fina uniforme la quale verra battuta per ben incorporarla nello strato asfaltico.

Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l'uso di cartafeltro e cartonfeltro questi materiali avranno i
requisiti prescritti all’art. 38 e saranno posti in opera mediante i necessari collanti con i giunti sfalsati.

Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su piani predisposti con le opportune pendenze.

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza
possibile, specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc. , le eventuali perdite che si manifestassero in
esse, anche a distanza di tempo sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'lmpresa, a sua
cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.

Art. 36 - PAVIMENTI

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la
superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta,
saranno impartite dalla Direzione dei lavori.
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| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente
fissati al sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo
l'ultimazione di ciascun pavimento, I'impresa avra I'obbligo di impedire I'accesso di qualunque persona nei
locali; e cid anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o
in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, I'lmpresa dovra a sua cura e
spese ricostruire le parti danneggiate.

L’'impresa ha 'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori ha piena facolta di provvedere il materiale
di pavimentazione. L’'impresa, se richiesta, ha I'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato
nell’elenco ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.

a) Sottofondi. - Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere
opportunamente spianato mediante un sottofondo, in guida che la superficie di posa risulti regolare e
parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, da un massetto di
calcestruzzo idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore minore di 4 cm in via normale, che dovra
essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa
del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un
beverone di calce o cemento, e quindi vi si stendera, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di
calce) dello spessore da 1,5a 2 cm.

Nel caso che si richiedesse un assegno di notevole leggerezza, la Direzione dei lavori potra
prescrivere che sia eseguito in calcestruzzo in pomice.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovra
essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben
costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.

b) Pavimenti di laterizi. - | pavimenti in laterizi, sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle,
saranno formati distendendo sopra il massetto uno strato di malta crivellata, sul quale i laterizi si disporranno
a filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale, ecc. comprimendoli affinché la malta rifluisca nei giunti. Le
connessure devono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare 3 mm
per i mattoni e le pianelle non arrotati, e 2 mm per quelli arrotati.

c) Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza graniglia. - Tali pavimenti saranno posati sopra un
letto di malta cementizia normale, distesa sopra il massetto; le mattonelle saranno premute finché la malta
rifluisca dalle connessure. Le connessure debbono essere stuccate con cemento e la loro larghezza non
deve superare 1 mm.

Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arrotondati con pietra pomice ed acqua o con mole
carborundum o aerata, a seconda del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo tempo con
una mano di cera, se richiesta.

d) Pavimenti in mattonelle greificate. - Sul massetto in calcestruzzo di cemento, si distendera uno
strato di malta cementizia magra dello spessore di 2 cm, che dovra essere ben battuto e costipato. Quando il
sottofondo avra preso consistenza si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del disegno o
delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione.

Le mattonelle saranno quindi rimosse e ricollocate in opera con malta liquida di puro cemento,
saranno premunite in modo che la malta riempia e sbocchi dalle connessure e verranno stuccate di nuovo
con malta liquida di puro cemento distesavi sopra. Infine la superficie sara pulita e tirata a lucido con
segatura bagnata e quindi con cera.

Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.

e) Pavimenti in lastre di marmo. - Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme
stabilite per i pavimenti in mattonelle di cemento.

f) Pavimenti in getto di cemento. - Sul massetto in conglomerato cementizio verra disteso uno strato di
malta cementizia grassa, dello spessore di 2 cm ed un secondo strato di cemento assoluto dello spessore di
5 mm, lisciato, rigato o rullato, secondo quanto prescrivera la Direzione dei lavori.
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Sul sottofondo previamente preparato, in conglomerato cementizio, sara disteso uno strato di malta,
composta di sabbia e cemento colorato giunti con lamine di zinco od ottone, dello spessore di 1 mm
disposte a riquadri con lato non superiore a 1 m ed appoggiate sul sottofondo.

Detto strato sara battuto a rifiuto e rullato.

Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sara effettuata adottando
opportuni accorgimenti perché il disegno risulti ben delimitato con contorni netti e senza soluzione di
continuita.

Quando il disegno deve essere ottenuto mediante cubetti di marmo, questi verranno disposti sul piano
di posa prima di gettare la malta colorata di cui sopra.

Le qualita dei colori dovranno essere adatte allimpasto, in modo da non provocarne la disgregazione;
i marmi in scaglie tra 10 mm e 25 mm, dovranno essere non gessosi e il pil possibile duri (giallo, rosso e
bianco di Verona; verde, nero e rosso di Levanto; bianco, venato e bardiglio di Serravezza, ecc.).

| cubetti in marmo di Carrara dovranno essere pressoché perfettamente cubici, di 15 mm circa di lato,
con esclusione degli smezzati; le fasce e le controfasce di contorno, proporzione all’ampiezza dell’ambiente.

L’arrotatura sara fatta a macchina, con mole di carborundum di grana grossa e fine, fino a vedere le
scaglie nettamente rifinite dal cemento poi con mole leggera, possibilmente a mano, e ultimate con due
passate di olio di lino crudo, a distanza di qualche giorno, e con un’ulteriore mano di cera.

g) Pavimenti a bollettonato. - Su di un ordinatario sottofondo si distendera uno strato di malta
cementizia normale (art. 48i), per lo spessore minimo di 1,5 cm sul quale verranno posti a mano pezzami di
marmo colorato di varie qualita, di dimensioni e forme atte scopo e precedentemente approvati dalla
Direzione dei lavori. Essi saranno disposti in modo da ridurre al minimo di interspazi di cemento.

Su tale strato di pezzami di marmo, sara gettata una boiacca di cemento colorato, distribuita bene ed
abbondantemente sino a rigurgito, in modo che ciascun pezzo di marmo venga circondato da tutti i lati dalla
malta stessa. Il pavimento sara poi rullato.

Verra eseguita una duplice arrotatura a macchina con mole di carborundum di grana grossa e fina ed
eventualmente la lucidatura a piombo.

h) Pavimenti in legno (“parquet”). - Tali pavimenti dovranno essere eseguiti con legno delle essenze
richieste ben stagionato e profilato di tinta e grana uniforme.

Le doganelle delle dimensione di progetto, unite a maschio e femmina, saranno chiodate sopra
un’orditura di listelli della sezione indicata ed interasse non superiore a 35 cm.

L'orditura di listelli sara fissata al sottofondo di cemento mediante grappe di ferro opportunamente
murate.

Lungo il perimetro degli ambienti dovra collocarsi un coprifilo in legno all’'unione tra pavimento e pareti.

La posa in opera si effettuera solo dopo il completo prosciugamento del sottofondo e dovra essere
fatta a perfetta regola d’arte, senza discontinuita, gibbosita od altro; le doghe saranno disposte a spina di
pesce con l'interposizione di bindelli fra il campo e la fascia di quadratura.

| pavimenti di parquet dovranno essere lavati e lucidati con doppia spalmatura di cera, da eseguirsi
'una a lavoro ultimato, I'altra all’epoca che sara fissata dalla Direzione dei lavori.

| pavimenti d’asfalto.- Il sottofondo dei pavimenti in asfalto, sara formato con conglomerato cementizio
dosato a 250 kg (art. 48q). Su di esso sara colato uno strato dell’altezza di 4 cm di pasta d’asfalto, risultante
dalla fusione del mastice d’asfalto naturale e bitume, mescolati a ghiaietta o graniglia nelle proporzioni di 50
parti di asfalto, quattro di bitume e 46 di ghiaietta passata tra vaglidi 5 e 10 mm.

La ghiaietta sara ben lavata, assolutamente pura e asciutta.

Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché I'asfalto non carnonizzi e I'impasto diventi
omogeneo.

L’asfalto sara disteso a strati di 2 cm di spessore ognuno a giunti sfalsati.

Sopra l'asfalto appena disteso, mentre & ben caldo, si spargera della sabbia silicea di granulatura
uniforme la quale verra battuta e ben incorporata nello strato asfaltico.

i) Pavimenti in linoleum. Posa in opera. - Speciale cura si dovra adottare per la preparazione dei
sottofondi, che potranno essere costituiti da impasto di cemento e sabbia, o di gesso e sabbia.

La superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente piana e liscia, togliendo gl
eventuali difetti con stuccatura a gesso.

L’applicazione del linoleum dovra essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui per
ragioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto prosciugamento del sottofondo, esso sara
protetto con vernice speciale detta antiumido.
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Quando il linoleum debba essere applicato sopra a vecchi pavimenti, si applichera su di esso uno
strato di gesso dello spessore da 2 a 4 mm, sul quale verra fissato il linoleum.

Applicazione. - L’applicazione del linoleum, dovra essere fatta da operai specializzati con mastice di
resina o con altre colle speciali.

Il linoleum dovra essere incollato su tutta la superficie e non dovra presentare rigonfiamenti o altri
difetti di sorta.

La pulitura dei pavimenti di linoleum dovra essere fatta con segatura (esclusa quella di castagno),
inumidita con acqua dolce leggermente saponata, che verra passata e ripassata sul pavimento fino ad
ottenere pulitura. Dovra poi il pavimento essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita, e
quindi strofinato con stracci imbevuti con olio di lino cotto.

Tale ultima applicazione contribuira a mantenere la plasticita ed ad aumentare I'impermeabilita del
linoleum.

i) Pavimenti in cotto. - Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di conglomerato cementizio
normale, disteso sopra il massetto; le mattonelle saranno premute finché il conglomerato rifluisca dalle
connessure. Le connessure saranno stuccate con inerte pigmentato e malta di calce e cemento.

| pavimenti andranno poi trattati e finiti in base alle indicazioni degli elaborati progettuali e della
Direzione dei lavori.

[) Pavimenti in ceramica. - Tali pavimenti dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, con |l
materiale prescelto dal’Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta a
volta eseguiti, a richiesta della Direzione dei lavori.

Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato
risultino perfettamente aderenti al sottostante massetto.

Pertanto, i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere immersi nellacqua fino a
saturazione e, dopo aver abbondantemente innaffiato il massetto sul quale deve posarsi il pavimento,
saranno allettati con conglomerato cementizio normale, nella quantita necessaria e sufficiente.

Gli elementi del pavimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, stuccate a
regola d'arte con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato,
perfettamente allineate. | pavimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

m) Pavimenti in porfido. — La posa degli elementi delle pavimentazioni in porfido (dello spessore
indicato negli elaborati progettuali e dalla Direzione dei lavori) sara eseguita con malta cementizia su
sottofondo in conglomerato cementizio e i giunti, di spessore non superiore a 2 cm, saranno sigillati a regola
d’arte con malta di cemento.

Art. 37 - OPERE IN MARMO E PIETRE, NORME GENERALI

Le opere in marmo, pietre naturali, od artificiali , dovranno in genere corrispondere esattamente alle
forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali
del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione dei lavori all’atto dell’esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle
essenziali della specie prescelta.

Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti I'appalto da parte
dellAmministrazione appaltante, I'lmpresa dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e
delle loro lavorazioni, e sottoporli al’approvazione della direzione dei lavori, alla quale spettera in maniera
esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati,
resteranno depositati negli uffici della Direzione dei lavori, quali termini di confronto e di riferimento.

Per quanto ha riferito con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione dei
lavori ha la facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di un’opera qualsiasi (rivestimento, copertina,
cornice, pavimento, colonna, ecc...) la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre,
come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, 'andamento della
venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione dei lavori potra fornire
alllmpresa all’atto dell’esecuzione; e quest’ultima avra I'obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad ogni
altra disposizione circa la formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc.

Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei lavori potra, prima che esse vengano iniziate,
ordinare all'lmpresa la costruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il tutto a spese dell'Impresa
stessa, sino ad ottenere I'approvazione, prima di procedere all’esecuzione della particolare finitura.
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Per tutte le opere infine & fatto obbligo alllmpresa di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la
corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei lavori alle strutture rustiche esistenti, e di
segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando essa Impresa in caso
contrario unica responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all’atto della posa in opera. Essa avra pure
l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste
dalla Direzione dei lavori.

Art. 38 - MARMI E PIETRE NATURALI

a) Marmi. - Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che é richiesta dall'opera
stessa, congiunzioni senza risalti e piani perfetti.

Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere di norma lavorati in tutte le facce viste a pelle
liscia arrotate e pomiciate.

I marmi colorati devono presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie
prescelta.

Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito
geometrico, a macchina aperta, a libro o comunque ciocata.

b) Pietra da taglio. - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la forma e le
dimensioni di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei
lavori all’atto dell’esecuzione, nei seguenti modi:

a) a grana grossa;

b) a grana ordinaria;

c) a grana mezza fina;

d) a grana fina.

Per pietra da taglio a grana grossa, si intendera quella lavorata semplicemente con la grossa punta
senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né allo scalpello per ricavarne spigoli netti.

Verra considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate
con la martellina a denti larghi.

La pietra da taglio s’intendera lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le facce predette saranno
lavorate con la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi.

In tutte le lavorazione esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da
taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connesse fra concio e concio non
eccedano la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento
dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli
spigoli, né cavita nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali
difetti verra rifiutata e I'lmpresa sara in obbligo di sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature od
ammacchi si verificassero dopo il momento della posa in opera e cio fino al collaudo.

Art. 39 - PIETRE ARTIFICIALI

La pietra artificiale, ad imitazione della natura, sara costituita da conglomerato cementizio, formato
con cementi adatti, sabbia silicea, ghiaiano scelto sottile lavato, e granigli della stessa pietra naturale che
s’intende imitare. Il conglomerato cosi formato sara gettato entro apposite casseforme, costipandolo poi
mediante battitura a mano o pressione meccanica.

Il nucleo sara dosato con non meno di 3,5 g di cemento Portland per 1 mc di impasto e non meno di 4
g di quando si tratti di elementi sottili, capitelli, targhe e simili. Le superfici in vista, che dovranno essere
gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per uno spessore non inferiore a 2 cm, da
impasto piu ricco formato con cemento bianco, graniglia di marmo, terre colorate e polvere della pietra
naturale che si deve imitare.

Le stesse superfici saranno lavorate all'utensile, dopo perfetto indurimento, in modo da presentare
struttura identica per 'apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pietra naturale limitata. Inoltre la parte
superficiale sara gettata con dimensioni esuberanti rispetto a quelle definitive, in modo che queste ultime
possano poi ricavarsi asportando materia a mezzo di utensili da scalpellino, essendo vietate in modo
assoluto le stuccature, le tassellature ed in generale le aggiunte del materiale.
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| getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo schema dellarmatura dovra essere
preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori.

Per la posa in opera dei getti sopra descritti valgono le stesse prescrizioni indicate per i marmi in
genere.

La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il conglomerato
soddisfi alle seguenti condizioni:

1° inalterabilita agli agenti atmosferici;

2° resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a 300 kg 7 cmq dopo 28 giorni;

3° le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia con
azione immediata, che con azione lenta e differita; non conterranno quindi acidi, né anilina, né gesso; non
daranno aumento di volume durante la presa né successiva sfiorita e saranno resistenti alla luce.

La pietra artificiale, da gettare sul posto come parametro di ossature grezze, sara formata da rinzaffo
ed arricciature in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori e graniglia della
stessa pietra naturale da imitare.

Quando tale strato debba essere sagomato per formazione di cornici, oltre che a soddisfare tutti i
requisiti sopra indicati, dovra essere confezionato ed armato nel modo piu idoneo per raggiungere la perfetta
sua adesione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate, rese nette e
levate abbondantemente dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro.

Le facce viste saranno poi ottenute in modo perfettamente identico a quello della pietra preparata fuori
d’opera, nel senso che saranno ugualmente ricavate dallo strato esterno a graniglia, mediante i soli utensili
di scalpellino o marmista, vietandosi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riportati, ecc.

Art. 40 - OPERE IN LEGNAME - OPERE DA CARPENTIERE

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature
per solai, impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona
regola d’arte e in conformita alle prescrizioni date dalla Direzione dei lavori.

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature
per solai, impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona
regola d’arte e in conformita alle prescrizioni date dalla Direzione dei lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e
precise in modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.

Non & tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzi di guarnitura o ripieno.
Qualora venga ordinato dalla Direzione dei lavori, nelle facce di giunzione verranno interposte delle lamine di
piombo o di zinco od anche del cartone incatramato.

Le diverse parti componenti un’opera di legname devono essere fra loro collegate solidamente
caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro, in conformita alle prescrizioni che
saranno date.

Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, & espressamente vietato farne
I'applicazione senza apparecchiarne prima il conveniente foro con succhiello.

| legnami prima della loro posizione in opera e prima dell’esecuzione della spalmatura di catrame o
della coloritura se ordinata debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accettati
provvisoriamente dalla Direzione dei lavori.

Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono essere, prima della posa in
opera, convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbolineaum e tenute, almeno lateralmente e
posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza in uno strato di aria possibilmente
ricambiabile.

Connessioni metalliche
Tutte le parti metalliche dovranno essere in acciaio galvanizzato zincato a fuoco. Se non diversamente
specificato si usera acciaio tipo Fe 360. Il calcolo degli elementi strutturali seguira le prescrizioni UNI
10011/88 e successive integrazioni.

Il calcolo dei chiodi, bulloni e degli elementi zincati standard per le formazione dei giunti e dei collegamenti,
seguira le norme DIN 1052.
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Art. 41 - OPERE IN FERRO - NORME

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei lavori, con particolare attenzione
nelle saldature e bolliture. | fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno
essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezioni od indizio d'imperfezione.

Ogni pezzo ad opera completa in ferro dovra essere fornita a pieé d’opera colorita a minio, in base alle
indicazioni progettuali.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'lmpresa dovra presentare il relativo
modello, per la preventiva approvazione.

L’Impresa sara in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

a) Inferriate, cancellate, ecc.- Saranno costruiti a perfetta regola d’arte, secondo i tipi che verranno
indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta
composizione. | tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell’altro, senza la
minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna
fessura.

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo
che nessuno elemento possa essere sfilato.

| ferri di orditura saranno sigillati nei muri secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione
dei lavori all’atto esecutivo.

b) Parapetti di sicurezza per finestre. — Saranno posti in opera in corrispondenza di tutte le finestre in
cui il punto piu basso dell’apertura non si presenti ad almeno 110 cm dalla quota del pavimento finito interno.
| parapetti saranno realizzati con tubolari in acciaio saldati agli estremi a piastre in acciaio da tassellare alle
spalle della finestra.

c) Infissi in ferro. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro-
finestra o con ferri comuni profilati.

In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire
I’Amministrazione. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sara richiesto; le
chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il ferro inferiore e
superiore. Il sistema di chiusura potra essere a leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le
cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre parti per ciascuna partita
dell’'altezza non inferiore a 12 cm. con ghiande terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere
eccessivi sforzi per la chiusura.

Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate.

Le ante apribili dovranno essere, munite di gocciolatoio.

Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell’infisso stesso.

d) Scale di sicurezza. — Le strutture portanti saranno realizzate in conformita alle normative CNR UNI
10011-85, con telai verticali costituiti da 4 o piu pilastri collegati ai traversi di piano controventati dagli
elementi costituenti le rampe.

| profilati ed i semilavorati impiegati nelle strutture sono in acciaio tipo FE 360-B/FE 430-B UNI 7070,
le caratteristiche di resistenza e la composizione chimica sono corrispondenti a quanto indicato nei
corrispondenti prospetti del D.N. 27107187 parte Il.

| giunti saldati sono realizzati con saldature di Il classe eseguite con elettrodi di qualita 2 o con
processi semi-automatici in atmosfera protetta.

I giunti bullonati sono realizzati con viti di classe 8.8 UNI 3740-74 serrati con una coppia tale da
indurre una tensione pari a 0.8 volte la tensione di snervamento.
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L’incastro fra la base dei pilastri portanti ed i plinti di fondazione & realizzato con piastra nervata e
contropiastra con tirafondi filettati; il sistema prevede la regolazione in altezza tramite dadi di registro e a
montaggio terminato tutta la piastra sara annegata completamente nel getto per evitare pericolose
corrosioni.

| carichi, in base ai quali vengono calcolate le varie parti delle strutture sono quelli indicati dalle Norme
tecniche CNR-UNI 100012167 e successivi aggiornamenti; i valori dei carichi di esercizio sono i seguenti:

- Sovraccarico verticale 500 da N/mq

- Sovraccarico orizzontale (sul parapetto) 150 da N/mq

Tutte le superfici degli elementi costituenti la scala sono trattate contro la corrosione con zincatura ad
immersione a caldo secondo la normativa UNI 5744/66.

Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla legge 5 novembre 1971,

n°1086 e del Decreto Ministero LL.PP. 1 aprile 1983.

Art. 42 - PITTURE - NORME GENERALI

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di
spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e,
quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa
imprimitura, con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la
stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici
dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle
parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori
diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant’altro occorre per 'esecuzione dei lavori a
regola d’arte.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della direzione dei lavori e non sara ammessa
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle
migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalita diverse, in modo
che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'lmpresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di
passate effettuate, la decisione sara a sfavore delllmpresa stessa. Comunque essa ha I'obbligo, dopo
I'applicazione di ogni passata e prima di procedere all’esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal
personale della Direzione dei lavori una dichiarazione scritta.

Prima d’iniziare le opere da pittore, I'lmpresa ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le
modalita che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il
genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione
della Direzione dei lavori. Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni
lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Art. 43 - NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cid tanto il trasporto in piano
o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o
mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a
qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture,
fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L’'lmpresa ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione dei lavori, anche se forniti da altre Ditte.
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Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'lmpresa unica
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza assistenza del personale di altre Ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 44 - COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO

| manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli stessi
accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all’articolo precedente per le opere in legno.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'lmpresa avra I'obbligo, a richiesta della
Direzione dei lavori, di eseguirne il collocamento delle opere di grossa carpenteria dovra essere eseguito da
operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. Il montaggio dovra
essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a
perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno come degli effetti delle variazioni termiche.

Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono
essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

Art. 45 - COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti le sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga
incaricata della sola posa in opera, I'lmpresa dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie
operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino al collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni
alle lucidature, ecc. Essa pertanto dovra provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale
idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scolini, pavimenti, ecc., restando obbligata a riparare a sue spese ogni
danno riscontrato, come a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, la
riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato
o stagnato, od anche in ottone o rame, di tipi e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi cui saranno
assoggettati, e di gradimento della Direzione dei lavori.

Tali ancoraggi saranno saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta,
preferibilmente a mezzo piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con malta
cementizia. | vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o0 marmo e le retrostanti murature dovranno
essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente
scagliata, in modo che non rimangano vuoti di alcuna entitd. La stessa malta sara impiegata per
l'allettamento delle lastre in piano per pavimenti, ecc.

E’ vietato I'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio
provvisorio dei pezzi, come pure & vietato 'impiego della malta cementizia per l'allettamento dei marmi.

L'impresa dovra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti,
architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelli in cemento
armato in specie: in tale caso si potra richiedere che le pietre 0 marmi siano collocati in opera prima del
getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le
speciali norme che saranno all’'uopo impartite dalla Direzione dei lavori e senza che I'lmpresa abbia diritto a
pretendere compensi speciali.

Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell’esatta posizione
prestabilita dai disegni o dalla direzione dei lavori; le connessure ed i collegamenti eseguiti a perfetto
combaciamento secondo le minori regole dell’arte, dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato,
a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile, e si dovra curare di togliere
ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera.

| piani superiori delle pietre o0 marmi posti dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le
acque piovane, secondo le indicazioni che dara la Direzione dei lavori.

Sara in ogni caso a carico delllmpresa, anche quando essa avesse l'incarico della sola posa in opera,
il ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e indicazioni, in modo
da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.
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Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre 0 marmi segua
immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che
I'Impresa possa accampare pretese di compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa.

Art. 46 - COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI
FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall Amministrazione appaltante sara consegnato alle
stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che I'lmpresa ricevera tempestivamente. Pertanto
essa dovra provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla
loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e
ripristino che si renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei
precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre I'Impresa responsabile della buona
conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.
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PARTE Il - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 47 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti alle scadenze fissate nel programma operativo, nonché nel termine contrattuale,
purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per I'approvazione, entro 10 giorni dalla consegna dei
lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione
delle opere.
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CAPO Il

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI
VALUTARE | LAVORI

Art. 48 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto é soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli
appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubbilici, (D.19/04/2000 n.145).

L’impresa é tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro
vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che
di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n.
915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, in materia di segnaletica di
sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e
integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nel’lambiente
esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento
acustico).

Art. 49 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato generale
ed i seguenti elaborati grafici e cartacei del progetto esecutivo, in ordine di importanza:

capitolato speciale
elaborati grafici
computo metrico
elenco prezzi unitari
5. piano di sicurezza

In caso di discordanza tra i documenti di cui sopra I’Appaltatore ne deve dare comunicazione al
Direttore dei Lavori il quale optera per I'opzione piu favorevole alla stazione appaltante, senza che
I’Appaltatore possa avanzare alcuna richiesta di maggiore indennizzo.

~wbh =

Art. 50 - QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA APPALTATRICE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato & richiesta la qualificazione dell'impresa per la
categoria prevalente OS34, cosi come richiesto dalle modalita previste dal Regolamento del sistema di
qualificazione DPR 34/2000, cosi come sara meglio specificato nella lettera d’invito.

Art. 51 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa appaltatrice &€ obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari
al 10% (diecipercento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs
50/2016; la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Il suo svincolo verra attuato come prescritto all’art. 93
del D.Lgs 50/2016.

Art. 52- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
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L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla
Stazione appaltante ed & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 18, comma 3, della legge 19
marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, tenendo presente che la quota
subappaltabile non pud essere superiore al 30%.

Ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs 50/2016, la categoria OS18A, in quanto super-specialistica, &
subappaltabile nel limite massimo del 30% del relativo importo e tale limite non &€ computato ai fini del
raggiungimento del limite del 30%dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. n.
50/2016.

In particolare I'impresa & tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e
nelle responsabilita del Direttore dei lavori:

a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o I'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante I'appaltatore
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al
successivo punto;

d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad
uno Stato membro della Comunita Europea, all’Albo Nazionale dei Costruttori per categorie e classifiche di
importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi
in cui, secondo la legislazione vigente, & sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.1.AA;;

e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 356/92. Eventuali
subappalti o cottimi sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) che dal contratto di subappalto risulti che I'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento;

2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti
al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate cosi come previsto
dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016;

3) che I'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da
trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa o consorzio;

4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni
dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, I'Appaltatore dovra far pervenire, alla Stazione
appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti
Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;

5) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo dovra consegnare copia del POS;

6) I'Appaltatore dovra produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la
regolarita dei versamenti agli enti suddetti. L’Appaltatore resta in ogni caso I'unico responsabile nei confronti della
Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questultime da qualsiasi
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da
terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dellart. 18, comma 9, legge 55/90, la Stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30
gg. puod essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, I'autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del “silenzio-assenso”.

7) limpresa appaltatrice dovra presentare alla stazione appaltante la fattura quietanzata per i lavori
subappaltati.

Per i sub-affidamenti valgono le disposizioni dalla legge L. 55/90.

Art. 53 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa appaltatrice & tenuta ad
osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e
territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
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| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
0 se receda da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’'lmpresa appaltatrice &€ responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa appaltatrice dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L’Impresa appaltatrice € inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dellart. 18
della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

L’'lImpresa appaltatrice € inoltre obbligata al versamento allINAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili,
agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi
stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L’'lmpresa appaltatrice € altresi obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-
Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento
della firma del presente capitolato.

L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione
appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, € comunque ad ogni scadenza
bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o
segnalata dall'lspettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunichera all'lmpresa appaltatrice e
all'lspettorato suddetto, 'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre la
mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentira di procedere allo
svincolo della cauzione definitiva dopo I'approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all'lmpresa appaltatrice delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti
e costituisce onere dell'lmpresa produrre la documentazione relativa all’avvenuto accantonamento da parte
dell'Ispettorato del lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'lmpresa appaltatrice non pud opporre
eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 54 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs 50/2016 I'lmpresa appaltatrice &€ obbligata a stipulare una o piu polizze
assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza € onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto,
'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1) allassicurazione RCT per il massimale di 500.000,00 Euro per danni a persone, a cose e animali; tale
polizza dovra specificatamente prevedere l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza
giornaliera e al collaudo”.3

2) all'assicurazione contro i danni subiti dalla stazione appaltante che dovra corrispondere all'importo del
contratto stesso. Vedi art. 103 comma 7 D.Lgs 50/2016.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono
portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire lintero periodo
dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresi risultare in regola con il
pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione
appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento,
alla quale non si dara corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle
polizze suddette.

ART. 55 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI INIZIO E TERMINE PER
L’ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI — SOSPENSIONI - PENALI - PREMI DI ACCELERAZIONE
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L’Amministrazione si riserva la possibilita di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza,
in pendenza di contratto. In questo caso 'aggiudicatario ne sara informato al momento dell’aggiudicazione
della gara di appalto.

In caso contrario la consegna dei lavori all’'lmpresa appaltatrice verra effettuata entro 45 giorni dalla data
di registrazione del contratto, in conformita a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le
modalita previste dal D.Lgs 50/2016

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, I'’Appaltatore
ha facolta di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell’'ora fissati dalla Stazione appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i
cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L’Appaltatore € tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denuncia agli
Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione
dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare
nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio
dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante,
del subappalto o cottimo.

L’Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 7 dalla data del
verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la
presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 7 giorni dalla consegna dei lavori, 'lmpresa presentera alla Direzione dei Lavori una proposta di
programma operativo dettagliato per I'esecuzione delle opere che dovra essere redatto tenendo conto del
tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: I'inizio, 'avanzamento mensile ed il termine
di ultimazione delle principali lavorazioni, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza
e numero delle macchine e degli impianti che I'lmpresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli
avanzamenti.

Il termine indicato per la consegna dei lavori & assolutamente tassativo: non dovranno pertanto
essere previste interruzioni. Al fine di rispettare i tempi di consegna I'appaltatore dovra gestire la
propria attivita per non interrompere le lavorazioni neanche nei periodi di normali chiusure di
subappaltatori o fornitori di materiale; sono ammesse proposte di esecuzione di alcune lavorazioni
in notturno, senza che nulla sia dovuto all’Appaltatore. Qualora si concordi quest’ultima soluzione, sara
cura dell’Appaltatore presentare apposita richiesta, ai competenti uffici Comunali (ufficio Ambiente).

Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione
appaltante comunichera all'Impresa I'esito del’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito I'approvazione, I'lmpresa entro 5 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella
gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma operativo si dara per approvato.

La proposta approvata sara impegnativa per I'Impresa, la quale rispettera i termini di avanzamento
mensili ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per
comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell’'accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'lmpresa
appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei
lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle
scadenze contrattuali.

L’Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 97 naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna, come indicato nel cronoprogramma dei lavori.
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Al fine dell’applicazione delle penali, il periodo di ritardo é calcolato ai sensi dell’art. 159 del DPR
207/2010 tenendo conto anche dei ritardi rispetto al programma operativo.

In caso di ritardo anche sui singoli lavori ordinati con apposito verbale di consegna parziale o ordine di
lavori, sara applicata ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, la stazione appaltante applichera una
penale del 1,5 per mille dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato
nella ultimazione dei lavori. L'importo complessivo della penale sara trattenuto dalla rata di saldo. Se |l
ritardo dovesse essere superiore giorni 60 a partire dalla data di consegna, la Stazione appaltante potra
procedere alla risoluzione del contratto ed allincameramento della cauzione.

L’Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dell’area
sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o0 comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione
appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali (ordine lavori),
senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella del primo
verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, I'Appaltatore & tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in
modo da prevedere I'esecuzione prioritaria dei lavori nellambito delle zone disponibili e ad indicare, nello
stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine
massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma
operativo dei lavori redatto dall'lmpresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti
del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in
funzione dei giorni necessari per I'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili
dal programma operativo suddetto, indipendentemente dallammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore
consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante
dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte
della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, I'Appaltatore potra chiedere formalmente
di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui 'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare
richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avra diritto ad alcun maggiore
compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, &€ obbligo dellimpresa appaltatrice procedere, nel
termine di 7 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto
esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci
si dovra attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 81/08 e 528/99, nonché
alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi
d’opera e delle attrezzature di cantiere.

L’'lmpresa appaltatrice & tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente
ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti
dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti
paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma operativo dei lavori non
rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'lmpresa di richiedere compenso o
indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle
singole categorie di lavori, I'lmpresa appaltatrice € tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza delllmpresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per
dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla
durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una
volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non
determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed
Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.
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Art. 56 - SICUREZZA DEI LAVORI

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di
Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto (di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nellambito di applicazione del D.Lgs 81/08,
€ tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’ Appaltatore, ove ne ravvisi la validita, ha facolta di
adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’'lmpresa.

E’ altresi previsto che prima della dell'inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici
possano presentare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al
Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e
onere delllmpresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene
del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori
autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare I'lmpresa dovra, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e successive
modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per I'esecuzione copia del proprio
Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs 81/2008), copia della
comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla
gestione dellemergenza.

All'atto dellinizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Impresa dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs
81/08 in cui si colloca I'appalto e cioé:

- che il committente &€ ADOPERA S.r.l;

- che il RUP e Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente € I’arch. Vittorio Emanuele
Bianchi del Comune di Casalecchio di Reno;

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Lgs 81/08 per la nomina dei
Coordinatori della Sicurezza;

- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto facenti parte del progetto e di
avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta

L'impresa €& altresi obbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dal D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 81/2008 e
successive modificazioni, di

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede I'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti
attrezzature fisse e/o mobili di cui sara dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali
attrezzature di pronto soccorso e antincendio ecc.;

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che I'lmpresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti
quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle
prescrizioni relative le varie lavorazioni;

- le fonti di energia che I'lmpresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la
forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle
prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori
stessi dovranno svolgersi;

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che I'’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove
prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste
dalle normative, le modalita di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a
garantirne la perfetta efficienza e possibilita di impiego in conformita alla normativa vigente; i certificati di
collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisionali necessarie per I'esecuzione di lavori quali:

casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli
illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’'uopo abilitato per legge;

- particolari accorgimenti ed attrezzature che I'lmpresa intende impiegare per garantire la sicurezza e
l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone,
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ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in
prossimita di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o
in situazioni comunque particolari;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e I'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da
eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
qualvolta I'lmpresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’ Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove
diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;

- Il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in
materia;

- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell’attuazione delle stesse in sede di
esecuzione dell’'appalto.

L’Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per I'esecuzione.

Art. 57 - PAGAMENTIIN ACCONTO

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito,
al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00.

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo (rata di saldo), qualunque sia I'ammontare,
verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori e dopo il collaudo e dopo che si abbia avuta la certificazione di
regolarita contributiva da parte degli enti previdenziali e le certificazioni e dichiarazioni di conformita
richieste.

| manufatti a pié d’opera, stabilito il prezzo a pié d’opera nel capitolato speciale e sempre che siano stati
accettati dalla direzione lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 188 del DPR 207/2010, compresi negli
stati d’avanzamento lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla meta del prezzo a pié
d’opera. L’'appaltatore, perd, resta sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti
manufatti e la direzione lavori avra la facolta insindacabile di rifiutarne I'impiego e la messa in opera e di
ordinarne I'allontanamento dal cantiere qualora, all’atto dell'impiego stesso risultassero comunque deteriorati
o resi inservibili.

Art. 58 - CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 59 - COLLAUDO

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 (gli articoli relativi al collaudo sono ancora in
vigore).

) Il c)ertificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre due mesi dalla ultimazione dei lavori e
contiene gli elementi di cui all'articolo 225 del DPR 207/2010, previa la consegna da parte dell'impresa di
tutte le certificazioni e dichiarazioni necessarie a norma di legge.

Collaudo statico. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio sono soggette a collaudo statico, da
eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia al Genio Civile.

Pertanto entro 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture in c.a. o acciaio il Direttore
dei Lavori depositera al competente Ufficio del Genio Civile la relazione a strutture ultimate e il Committente
provvedera alla nomina del Collaudatore il quale eseguira le prove di collaudo ed emettera il relativo
certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel corso dell’esecuzione delle opere I'Appaltatore € pertanto tenuto all’esecuzione dei prelievi di
campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

I numero dei campioni da prelevare dovra essere congruente con quanto previsto dall’attuale
legislazione ed in particolare:

— sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati controlli di “tipo A” con prelievi in numero
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adeguato di n° 3 provini per ogni getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20;

— per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno n° 3 spezzoni di ogni
diametro per ogni partita;

— per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verra effettuata in base a precise
disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

— tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad
un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.

Art. 60 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITA
DELL’APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno
a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovra fornire alla Direzione dei lavori
apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

2) | movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solida staccionata in legno, in
muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del
cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di
tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che
saranno consegnate all'Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di
persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a
seconda delle richieste della direzione, e comunque nel rispetto del D.Lgs 81/08 e compresa la relativa
manutenzione.

5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici
e di idoneo smaltimento dei liquami.

6) La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento
armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto ai rispettivo Ordine
professionale. L'Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e
sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

7) La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché
degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante.

8) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a
quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli
a firma del Direttore dei lavori e dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

9) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione,
solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

10) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

11) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire.

12) La gratuita assistenza medica e la disponibilita dei medicinali o farmaci nella cassetta medica in
cantiere.

13) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e delle altre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle
competenti autorita, 'amministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20
% che costituira apposita garanzia per I'adempimento di detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme che
regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
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15) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.

16) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera.

17) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9
aprile 1959, n. 128.

18) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

19) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione contro tali
rischi dovra farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante.

20) Il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di
occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi,
nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per I'allacciamento alla fognatura comunale.

21) La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto e la bagnatura con acqua del sedime per 'abbattimento delle polveri nelle aree di cantiere
prospicienti edifici o incroci stradali.

22) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione
appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per
tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'Appaltatore non
potra pretendere compensi di sorta.

23) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della
Stazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

24) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55; di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art.
19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

25) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in
data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore
restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

26) Consentire l'uso anticipato delle zone, dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei
lavori e/o dalla Amministrazione, senza che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. La
consegna anticipata dovra avvenire secondo quanto previsto dall’art. 230 del D.P.R. 207/2010 e I'impresa &
tenuta a fornire tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformita necessarie per I'utilizzo dei locali, e a
rendere sicuro la fruizione dei locali. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo
stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei
materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta, effettuare accurata pulizia dei locali e degli spazi
oggetto dei lavori.

27) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite
tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6°, della Legge 19 marzo
1990, n. 55, come modificato dall’art. 34 del D.Lgs 406/91.

28) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli
dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 della citata legge n.
55/90. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Detto eventuale compenso a corpo € fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa
all'offerto ribasso contrattuale.

ART. 61 - PROPRIETA DEI MATERIALI DI FRESATURA, ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
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La proprieta dei materiali provenienti da fresature, escavazioni o demolizioni & dell’'appaltatore che a suo

carico dovra trasportarle a discarica autorizzate. Nel caso in cui detti materiali restino in proprieta alla
Stazione appaltante, I'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo deciso dalla
Direzione Lavori intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

L’eventuale smaltimento dei materiali provenienti da fresatura, escavazione e demolizione, deve avvenire

secondo la normativa vigente in materia ed ogni onere € a carico dell’Appaltatore.

ART. 62 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Accordo bonario

1.

Ai sensi dell’articolo 205 del D.Lgs 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'i'mporto economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale,
il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso
d’opera ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della
predetta misura percentuale.

Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205 del D.Lgs 50/2016, e immediatamente
acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente
infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

. La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e

alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dellultima delle riserve. L’appaltatore a la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della
Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta.

. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica,

a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a

decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo

bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del
codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, &
necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario
piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di
transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del

contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i

lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

. Trova applicazione I'art.240- bis del Codice dei Contratti cosi come inserito dall’art. 2 comma 1 lettera uu)

del D.Lgs 152/2008.

Definizione delle controversie

1.
2.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & attribuita al procedimento
arbitratale ai sensi dell’articolo 209 del D.Lgs 50/2016. |l terzo arbitro con funzioni di presidente &
nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo
entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera arbitrale in applicazione degli
articoli 209 e 210 del D.Lgs 50/2016.

. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro

imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

. La sede del collegio arbitrale & quella della stazione appaltante.
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ART. 63 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere I'Appaltatore di deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;

- per la presenza di sottoservizi di qualsiasi natura, genere e densita;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le
sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per
la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle singole voci dei
lavori, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione o la
larghezza prescritta per le condotte per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero
del terreno naturale quando detto scavo di sbhancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei
prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il
loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei
terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Tubazioni in genere

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non
diversamente specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali necessari
per giunzioni, curve, derivazioni e montaggio di apparecchiature. Non verranno considerati e pagati gli sfridi.

Pozzetti di manovra, ispezione ecc.

| pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le caditoie e simili, saranno , se
non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a numero o ml e comprenderanno oltre
il manufatto, le relative opere per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo, rivestimenti,
pezzi speciali quali tegole di fondo, pilette, eventuali guarnizioni o bicchieri di imbocco in entrata ed uscita
nelle pareti e dispositivi di chiusura e coronamento e comunque se non diversamente detto, ogni
componente compreso entro il volume del manufatto.

Pezzi speciali ed apparecchiature
Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno ogni accessorio, quali
guarnizioni, bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili.
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Allacci alle condotte.

Di norma saranno valutati a numero, a meno di casi particolari espressamente indicati nelle relative voci, e
comprendono ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni componente per dare I'allaccio
funzionante e collegato fino all'utenza, comprendendo le necessarie eventuali operazioni per la foratura della
condotta da cui si derivano, le prove di tenuta e quant’atro necessario.

Ripristini di pavimentazioni.

Se non diversamente specificato, quelli lungo I'asse delle condotte saranno valutati al metro lineare per la
larghezza fissata in progetto, indipendentemente da quella effettiva che I'lmpresa fosse tenuta a ripristinare
in funzione della effettiva larghezza degli scavi e del taglio delle pavimentazioni.

Riempimento con misto granulare.

Il iempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. rinterri di tubazioni, se
non diversamente specificato, sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera dopo
il suo costipamento.

Murature in genere.

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente,
a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli
intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all'’Appaltatore,
l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del
volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre
naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed
€ compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per
questi ultimi muri € pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte
per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la
posa in opera della pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende
compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per
imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri,
anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella
categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature. Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo. Quando la
muratura in aggetto €& diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come
della stessa specie del muro stesso

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo compensata la formazione
di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori
ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

Murature in pietra da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo
parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da
pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. Per le pietre di cui una
parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella misurazione, non tenendo pero alcun conto
delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi
prescritti. Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme
sui materiali e sui modi di esecuzione.

Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato
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Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte. Quando trattasi di elementi a
carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata in ragione del
minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve
intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. | casseri, le
casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato
cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali
opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori
di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovra
essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di
qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla
lavorazione e lo sfrido & compreso I'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura
stessa.

Vespai
Nei prezzi dei vespai & compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto
nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro cubo di materiali in opera.

Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme,
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi. Specificatamente detti prezzi
comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in
deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con
eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con
boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini,
chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la
successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa,
per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i lavori
che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. | prezzi di elenco sono pure
comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le
opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per
forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e
convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi
sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
appalto, I'l'mpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si
obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'I'mpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

L'Impresa & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non
esime |'lmpresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre imprese:
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a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o
ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa e,
se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20
% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non pud opporre eccezioni alla
Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per |l
funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il
motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra,
anche il trasformatore. | prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioé anche
per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni
altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i
meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli
autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso
per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera
del conducente, e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere
forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie
da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

Tinteggiature, coloriture e verniciature.

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in
generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e
simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.

E’ compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dellimbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara
eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di
sagome, risalti o risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in
proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si
terra conto alcuno nella misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili,
sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensata anche la
coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco
si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Lavori di metallo.
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Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per
forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti
quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera
saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati
e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che
formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed
affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano
I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa
€ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime
Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante
0 ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa e,
se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20
% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e
sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non pud opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né
ha titolo al risarcimento di danni.

Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di
noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia,
la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. | prezzi di noleggio di
meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a
pié d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in
attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il
tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono
compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto
soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o
perditempo.

Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia
debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La
valutazione delle materie da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla
distanza.
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ART. 64 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITA DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sullimporto
complessivo a base d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi
unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., € per quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono
fissi ed invariabili

E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi allegato, si
procedera alla promozione di nuovi prezzi (con le stesse modalita specificate all'art. 9 del presente CSA),
oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell’elenco prezzi allegato.

Per accettazione 'impresa ...

Il presente elaborato si compone di 47 pagine numerate progressivamente.

Il progettista architettonico
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	CAPO I
	OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
	Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
	Art. 2 - FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO
	Art. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI
	Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
	Art. 5 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
	Rientrano tra gli obblighi a carico dell'appaltatore:
	1. Prima dell’inizio dei lavori:
	 la comunicazione al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), mediante raccomandata A/R o consegna a mano, dei nominativi del Capo Cantiere, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetto 
	 nel caso di opere in cemento armato, la dichiarazione scritta, unitamente ad un ingegnere iscritto all’Albo professionale, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1086/71, di aver preso piena e perfetta conoscenza in ogni sua parte, del progetto esecutivo de 
	 la consegna alla Direzione Lavori del progetto, redatto a propria cura e spese, del dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali che saranno realizzate (al fine di impedire qualsiasi deformazione delle stesse opere provvisionali o dell 
	 il picchettamento completo del cantiere, in modo che risultino indicate con precisione sul terreno le opere da eseguire;
	 l’esposizione, all’esterno del cantiere, del cartello del tipo unificato previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, indicante l’oggetto dei lavori, le fonti di finanziamento, ecc. e rispondente a quanto prescritto dall’art. 18 della leg 
	 Ottenimento di eventuale ordinanza per lavori stradali, segnalazione del cantiere secondo codice della strada e suo regolamento.
	2. Durante i lavori:
	 l’esposizione in cantiere dell’elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo;
	 l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. A tale r 
	 l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
	 l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario a tutte le attività del cantiere;
	 la realizzazione, gli spostamenti e lo smontaggio, a propria cura e spese, di centine, puntellature, sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi e di tutte le opere provvisionali di qualunque genere, metalliche o in legname, compreso eventuali apprest 
	 i movimenti di terra, le piste, i piazzali, ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte 
	 la guardia e la sorveglianza e la segnalazione dei pericoli sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali e macchinari in esso esistenti;
	 il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, nonché a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servi 
	 il libero accesso, pedonale e veicolare, in qualsiasi istante, alle proprietà private, che per causa dei lavori si venissero a trovare intercluse, mediante la posa di passerelle, andatoie o ponti temporanei;
	 l'informazione tempestiva, mediante raccomandata A/R, a tutti gli uffici pubblici competenti (e p.c. alla Direzione Lavori) per i necessari nulla-osta ai lavori;
	 la fornitura alla stazione appaltante della documentazione fotografica relativa ai luoghi nelle varie fasi esecutive, anche in formato digitale nel numero e dimensioni indicate di volta in volta dalla direzione lavori;
	 l’esecuzione di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempest 
	 la demolizione ed il rifacimento, a propria cura e spese, delle lavorazioni eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali;
	 la ricostruzione, a propria cura e spese, di parti indebitamente demolite per mancanza di puntellamenti o di altra precauzione;
	 l’aggiornamento del cartello di cantiere;
	 gli oneri per lo spostamento dei cassonetti dei rifiuti necessari ad eseguire i lavori.
	 tutta la segnaletica provvisoria da installare prima, durante e fino alla presa in carico della stazione appaltante.
	3. Rientrano tra gli obblighi a carico dell'appaltatore, a scopo del collaudo:
	 la fornitura all’Organo di collaudo degli operai e dei mezzi necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, i carotaggi, gli esperimenti e quant’altro necessario al collaudo, nonché quanto occorre per ristabilire le par 
	 la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi, nonché le eventuali spese correnti per verifiche di laboratorio eventualmente disposte dall’Ufficio Direzione Lavori;
	 la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo (art 32, c. 4 lettera n, DPR 207/2010).
	 dichiarazione del legale rappresentante e/o di un direttore tecnico di cantiere di corrispondenza del costruito alle prescrizioni contrattuali desumibili dal progetto.
	4. A fine lavori:
	 la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere, rimozioni di calcinacci, pitture, polveri da arredi, pavimenti, serramenti, vetri e dalle vie di transito e di accesso allo stesso;
	 la riparazione, a proprie spese, di strade di accesso, sommità arginali ed altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla esecuzione dei lavori;
	 il ripristino delle strade preesistenti che l'Impresa abbia in qualsiasi modo danneggiato;
	 lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, materiali residui,

	Art. 6 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
	Art. 7 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
	Almeno 7 (sette) giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore ha l’obbligo di presentare alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e al...
	Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 nel programma devono essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle dat...
	Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. L’andamento dei lavori previsto dal programma esecutivo non deve essere pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Stazione appaltante.
	Il programma esecutivo dei lavori dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori mediante apposizione di un visto, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento.
	Qualora il programma non ottenesse l’approvazione della Direzione Lavori, l’Appaltatore ha 5 giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto. Qualora il programma non ottenesse ancora l’approvazione della Dir...
	Nel corso dell'esecuzione dei lavori, qualora l’Appaltatore intendesse modificare il Programma esecutivo dei lavori, dovrà richiedere preventiva autorizzazione al direttore dei lavori almeno 10 gg. prima dell’inizio delle lavorazioni interessate dalle...
	Il Programma esecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore può essere modificato o integrato dalla stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori o per la tutela di un interesse pubbl...
	a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
	b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione appaltante;
	c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine no 
	d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
	e) qualora sia richiesto dal coordinatore per l’esecuzione. In ogni caso il programma dei lavori deve essere coerente con il Piano di sicurezza e di coordinamento (eventualmente integrato ed aggiornato), il suo cronoprogramma, e con il piano operativo di s 
	Ogni modifica al programma decisa dall’appaltatore deve essere sottoposta per iscritto alla stazione appaltante, con le procedure esposte in precedenza, prima di diventare esecutivo.
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