



CITTA' DI SASSO MARCONI

AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

www.comune.sassomarconi.bologna.it

Scuola elementare

**LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO
VIA PORRETTANA 469**

Cod. Progetto (CIA-SIT AR)
OP 002xx 2019

Tavola

PSC. 05

Scala

Elaborato

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COSTI SICUREZZA**

PROGETTO ESECUTIVO

il Dirigente di Settore

ing. ANDREA NEGRONI

il Responsabile di
Servizio e **RUP**

arch. LAVINIA DE BONIS

GRUPPO DI LAVORO

progetto architettonico arch. Maria Di Donato

progetto strutturale ing. Gianluigi campagna

coordinamento sicurezza arch. Maria di Donato

collaboratori esterni:

Data Progetto

Indice	Data	Rev. / Agg.
--------	------	-------------

00	03-19	Prima Emissione
01	05-19	Seconda Emissione

02		
----	--	--

03		
----	--	--

04		
----	--	--

05		
----	--	--

Note:

Il Responsabile Lavori Pubblici R.U.P. Arch. Lavinia De Bonis

COMUNE DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

COMPUTO SICUREZZA										
1	F01016	SERVIZI IGIENICI CHIMICI	c	4,00				1,00	€ 130,00	€ 520,00
2	F01017	SEGREGAZIONE AREE DI LAVORI	m ²					70,00	€ 1,14	€ 79,80
3	F01017b	NOLO MENSILE APPRESTAMENTI	n	4,00				50,00	€ 0,32	€ 64,00
4	F01025	DELIMITAZIONE ZONE DI LAVORO CON NASTRO IN POLIETILENE	ml					100,00	€ 0,74	€ 74,00
5	F01035	SEGNALETICA	n					11,00	€ 6,43	€ 70,73
6	F01198a	PRESIDI SANITARI	n					2,00	€ 6,43	€ 12,86
7	F01200	SORVEGLIAZA E SEGNALAZIONE OPERATIVITA' AUTO GRU	h					20,00	€ 35,13	€ 702,60
		ALLESTIMENTO CANTIERE							SOMMANO	€ 1 523,99
8	F01079	parapetto anticaduta ultimo impalcato	ml	4				11,00	€ 40,00	€ 1 760,00
9	F01079a	montanti di ancoraggio parapetti laterali sul coperto	ml	4				4,00	€ 15,00	€ 240,00
10	F01080c	montaggio e smontaggio parapetti	ml					15,00	€ 1,68	€ 25,20
11	F01078	rete protezione parapetti	mq	4				100,00	€ 6,78	€ 2 712,00
12	F01098	noleggio mensile	n	4				111,00	€ 0,76	€ 337,44
		APPRESTAMENTI SICUREZZA							SOMMANO	€ 8 122,62
13	F01090a	ponteggio esterno	mq					378,00	€ 5,45	€ 2 060,10
14	F01090b	piani e sottopiani lavoro	mq					500,00	€ 5,45	€ 2 725,00
15	F01093	smontaggio a fine lavori	mq					878,00	€ 1,88	€ 1 650,64
16	F01098	noleggio mensile	gg	4				878,00	€ 0,76	€ 2 669,12
17	F01090a	ponteggio interno compreso smontaggio	mq					214,00	€ 4,64	€ 992,96
18	F01090b	piano e sottopiano di lavoro	mq					428,00	€ 1,52	€ 650,56
19	F01102b	trabattelli e ponteggi mobili	cd	4				4,00	€ 269,23	€ 4 307,68
		PONTEGGIO							SOMMANO	€ 15 056,06
20	O0004	dispositivi e di sicurezza per interferenze con attività scolastiche	cd					1,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
									SOMMANO	€ 5 000,00
		SOMMANO PER SICUREZZA								€ 20.056,06
SO		SOMMANO PER LAVORI E SICUREZZA								€188.368,89