




A LAVORI

A.1 lavori a misura € 540.880,10

A.2 lavori a corpo € 63.928,94

TOTALE LAVORI € 604.809,04

B ONERI PER LA SICUREZZA

B.1 costi della sicurezza misura € 20.478,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 20.478,00

C IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO € 625.287,04

totale lavori a misura (A.1+B.1) € 561.358,10

totale lavori a corpo (A.2) € 63.928,94

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

D imprevisti (max 5% di C) € 31.264,35

E € 137.563,15

F IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 168.827,50

G € 794.114,54

Prog. 816_2 Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde tratto 
Mongardino – San Lorenzo in comune di Sasso Marconi
II° STRALCIO FUNZIONALE
tratto a valle della ex S.S. Porrettana

I.V.A. 22% (su C)

TOTALE IMPORTO PROGETTO (C+F)
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