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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

RILEVATO STRADALE  (Cat 1)

1 / 1 SCARIFICA DI MASSICCIATA STRADALE
001 rotonda, isole di traffico, aree verdi lungo via
C01.20.188 San Lorenzo, percorso ciclo pedonale lungo la

Porrettana *(lung.=19+160+22+50+166+324) 741,00 741,00
via San Lorenzo in destra idraulica 430,00 430,00
arr. 9,00

SOMMANO m2 1´180,00 2,95 3´481,00

2 / 2 TRASPORTO A RIFIUTO materiale di risulta
002 entro 10 km
A01.04.009 distanza stimata della discarica 20 km

spessore scarifica 20 cm *(par.ug.=1180*0,2) 236,00 10,000 2´360,00

SOMMANO m3/km 2´360,00 0,72 1´699,20

3 / 3 TRASPORTO A RIFIUTO materiale di risulta
003 oltre 10 km
A01.04.009.b distanza stimata della discarica 20 km

spessore scarifica 20 cm *(par.ug.=1180*0,2) 236,00 10,000 2´360,00

SOMMANO m3/km 2´360,00 0,58 1´368,80

4 / 4 oneri smaltimento asfalto in lastre o fresato -
004 codice CER 170302

materiale di risulta della scarifica - spessore 20
cm, peso 1.65 t/m3 1,65 0,20 1180,000 389,40

SOMMANO t 389,40 10,00 3´894,00

5 / 5 RILEVATI STRADALI - PREPARAZIONE
005 PIANO DI POSA
C01.06.016.a rotonda lato S.Lorenzo, via S. Lorenzo sx,  area

di parcheggio, via S. Lorenzo dx (sup.2865 m2)
*(par.ug.=68+100+283+1402+1012) 2865,00 2´865,00

SOMMANO m2 2´865,00 0,85 2´435,25

6 / 6 compattazione piano di posa della fondazione
006 stradale
C01.07.020.b rotonda lato S.Lorenzo, via S. Lorenzo sx e

area di parcheggio (sup.2865 m2) 2´865,00

SOMMANO m2 2´865,00 1,00 2´865,00

7 / 7 TESSUTO rinforzo piano di fondazione
007 rotonda lato S.Lorenzo, via S. Lorenzo sx
C01.09.038.c (sup.1215 m2) 1´225,00

rotonda lato Porrettana e allargamento
Porrettana 537,00

SOMMANO m2 1´762,00 9,35 16´474,70

8 / 8 inerte per rilevati - macinato di calcestruzzo
008 rotonda lato S.Lorenzo, via S. Lorenzo sx e
AP03 area di parcheggio (sezioni ragguagliate da 1 a

7 bis) 2´143,00
via S. Lorenzo dx (sezioni ragguagliate da 8 a
10) 431,00
IN DETRAZIONE TERRENO DI RISULTA
DEGLI SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DEL

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´574,00 32´217,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´574,00 32´217,95

PONTE - il 70% del totale *(par.ug.=-490,00*
0,7) -343,00 -343,00
IN DETRAZIONE TERRENO DI RISULTA
DELLE TRIVELLAZIONI PER PALI *(par.ug.=-
74,00*0,7) -51,80 -51,80
IN DETRAZIONE TERRENO DI RISULTA
DEGLI SCAVI DEL MURO  *(par.ug.=-70,00*
0,7) -49,00 -49,00
arr. 269,80

Sommano positivi m3 2´843,80
Sommano negativi m3 -443,80

SOMMANO m3 2´400,00 22,00 52´800,00

9 / 9 RILEVATI STRADALI
009 rotonda lato S.Lorenzo, via S. Lorenzo sx e
C01.06.018.b_ area di parcheggio (sezioni ragguagliate da 1 a
m 7 bis) 2´143,00

via S. Lorenzo dx (sezioni ragguagliate da 8 a
10) 431,00
maggiorazione per movimentazione scotico
erboso con stesa nei terreni agricoli e
posizionamento nelle scarpate del rilevato 400,00
arr. 26,00

SOMMANO m3 3´000,00 7,33 21´990,00

MURO BORDO PARCHEGGIO LUNGO VIA
SAN LORENZO  (Cat 2)

10 / 10 SCAVO DI SBANCAMENTO
010 scavi per fondazione muro *(lung.=24,3+5+14) 43,30 1,500 1,000 64,95
A01.01.001.b arr. 0,05

SOMMANO m3 65,00 8,87 576,55

11 / 11 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione
011 materiale da scavo, ai sensi della normativa
A02.01.001 vigente.

1,00

SOMMANO cad 1,00 35,00 35,00

12 / 12 Analisi chimiche, ai sensi della normativa
012 vigente, per l ... rcurio, cromo totale, cromo VI,
A02.01.002 idrocarburi >12 e amianto.

1,00

SOMMANO cad 1,00 250,00 250,00

13 / 13 TRASPORTO A RIFIUTO materiale di risulta
002 entro 10 km
A01.04.009 distanza stimata della discarica 30 km

terreno di scavo che a causa di imprevisti non
può essere ricollocato in rilevato 30,00 10,000 300,00

SOMMANO m3/km 300,00 0,72 216,00

14 / 14 TRASPORTO A RIFIUTO materiale di risulta
003 oltre 10 km
A01.04.009.b distanza stimata della discarica 30 km

terreno di scavo che a causa di imprevisti non
può essere ricollocato in rilevato 30,00 20,000 600,00

SOMMANO m3/km 600,00 0,58 348,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´433,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108´433,50

15 / 15 Oneri di smaltimento terreno
013 peso specifico terreno scavato 1.6 t/m3

terreno di scavo e risulta dei pali che a causa di
imprevisti non può essere ricollocato in rilevato 30,00 1,600 48,00

SOMMANO t 48,00 20,00 960,00

16 / 16 CALCESTRUZZO MAGRO
014 getto di pulizia fondazione muri *(lung.=24,3+
A03.03.017.a 5+14) 43,30 1,600 0,100 6,93

arr. 1,07

SOMMANO m3 8,00 90,11 720,88

17 / 17 CASSEFORME travi
015 elevazione muro *(lung.=24,3+5+14) 2,00 43,30 1,750 151,55
A03.04.053.d arr. 0,45

SOMMANO m2 152,00 34,84 5´295,68

18 / 18 FERRO PER C.A. da 12 a 30 mm
016 FONDAZIONE
A03.05.058.d_e 6+6 correnti Ø12 *(par.ug.=6+6) 12,00 43,30 0,888 461,40

8 correnti Ø14 8,00 43,30 1,208 418,45
staffe Ø14/20'' *(par.ug.=(43,3/0,2)) 216,50 4,00 1,208 1´046,13
ferri di ripresa Ø14/20'' *(par.ug.=2*(43,30/0,2)) 433,00 3,74 1,208 1´956,26
ELEVAZIONE
cappelli superiori Ø14/20'' *(par.ug.=2*(43,30/
0,2)) 433,00 2,74 1,208 1´433,20
7+7 correnti  parete Ø12 *(par.ug.=7+7) 14,00 43,30 0,888 538,31
4 correnti superiori Ø14 4,00 43,30 1,208 209,23
n.9 legature Ø8/m2 *(par.ug.=9*43,30*1,8)*
(lung.=0,3+0,15) 701,46 0,45 0,395 124,68
sovrapposizioni dei correnti 20% *(H/
peso=461,4+418,45+538,31+209,23) 0,20 1627,390 325,48
arr. 26,86

SOMMANO kg 6´540,00 1,37 8´959,80

19 / 19 CALCESTRUZZO per fondazione C25/30 -
017 XC1-XC2
A03.03.019.a fondazione muri *(lung.=24,3+5+14) 43,30 1,500 0,500 32,48

elevazione muro  *(lung.=24,3+5+14) 43,30 0,300 1,800 23,38
arr. 3,65

SOMMANO m3 59,51 139,57 8´305,81

ATTRAVERSAMENTO RIO VERDE  (Cat 3)

20 / 20 DEMOLIZIONE
018 PONTE ESISTENTE (incremento del 25% per
B01.02.006.b difficoltà di lavorazione)

soletta in c.a. spess. 15 cm 1,25 8,00 4,500 0,150 6,75
travi principali *(par.ug.=2*1,25) 2,50 10,00 0,700 0,700 12,25
asfalto 1,25 8,00 4,500 0,100 4,50

SOMMANO m3 23,50 321,96 7´566,06

21 / 21 TRASPORTO A RIFIUTO materiale di risulta
002 entro 10 km
A01.04.009 distanza stimata della discarica 30 km 23,50 10,000 235,00

SOMMANO m3/km 235,00 0,72 169,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140´410,93
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R I P O R T O 140´410,93

22 / 22 TRASPORTO A RIFIUTO materiale di risulta
003 oltre 10 km
A01.04.009.b distanza stimata della discarica 30 km 23,50 20,000 470,00

SOMMANO m3/km 470,00 0,58 272,60

23 / 23 Oneri smaltimento rifiuti misti da demolizione
019 codice CER 170904 - 170101

si considera un peso specifico di 1,8 t/m3 *
(par.ug.=1,8*23,5) 42,30 42,30

SOMMANO t 42,30 10,00 423,00

24 / 24 RIMOZIONE DI RINGHIERE/PARAPETTI IN
020 PROFILATI IN FERRO
C01.20.202 PONTE ESISTENTE (incremento del 30% per

difficoltà di lavorazione)
parapetto metallico 1,30 4,00 1,400 0,971 7,07

1,30 3,00 8,000 0,971 30,30
guard rail *(par.ug.=8*1,3) 10,40 22,000 228,80

SOMMANO kg 266,17 3,56 947,57

25 / 25 SCAVO DI SBANCAMENTO
010 fondazione 2,00 2,50 15,750 1,550 122,06
A01.01.001.b 2,00 1,35 1,330 1,550 5,57

2,00 1,35 1,330 1,550 5,57
scavo di sicurezza 2,00 18,40 0,400 14,72

2,00 1,10 0,400 0,88
2,00 1,10 0,400 0,88

muri di protezione 23,14 3,700 85,62
23,14 4,450 102,97

(par.ug.=2*1,05) 2,10 23,14 0,900 43,73
2,00 23,14 0,600 27,77

SOMMANO m3 409,77 8,87 3´634,66

26 / 26 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione
011 materiale da scavo, ai sensi della normativa
A02.01.001 vigente.

2,00

SOMMANO cad 2,00 35,00 70,00

27 / 27 Analisi chimiche, ai sensi della normativa
012 vigente, per l ... rcurio, cromo totale, cromo VI,
A02.01.002 idrocarburi >12 e amianto.

2,00

SOMMANO cad 2,00 250,00 500,00

28 / 28 TRASPORTO A RIFIUTO materiale di risulta
002 entro 10 km
A01.04.009 distanza stimata della discarica 40 km

terreno di scavo e risulta dei pali che a causa di
imprevisti non può essere ricollocato in rilevato 100,00 10,000 1´000,00

SOMMANO m3/km 1´000,00 0,72 720,00

29 / 29 TRASPORTO A RIFIUTO materiale di risulta
003 oltre 10 km
A01.04.009.b distanza stimata della discarica 40 km

terreno di scavo e risulta dei pali che a causa di
imprevisti non può essere ricollocato in rilevato 100,00 30,000 3´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´000,00 146´978,76
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R I P O R T O 3´000,00 146´978,76

SOMMANO m3/km 3´000,00 0,58 1´740,00

30 / 30 Oneri di smaltimento terreno
013 peso specifico terreno scavato 1.6 t/m3

terreno di scavo e risulta dei pali che a causa di
imprevisti non può essere ricollocato in rilevato 100,00 1,600 160,00

SOMMANO t 160,00 20,00 3´200,00

31 / 31 PALI TRIVELLATI Ø50 cm
021 2,00 9,00 9,000 162,00
A02.16.125.b 2,00 9,00 12,000 216,00

palo di prova 12,000 12,00

SOMMANO m 390,00 76,20 29´718,00

32 / 32 gabbia armatura pali
022 correnti Ø16 162,00 8,00 1,578 2´045,09
A02.16.134 216,00 8,00 1,578 2´726,78

correnti Ø24 162,00 4,00 3,551 2´301,05
216,00 4,00 3,551 3´068,06

sfrido e sovrapposizioni 10140,98
0,10 0 1´014,10

spirale Ø8 9,00 60,00 0,545 294,30
9,00 80,00 0,545 392,40

palo di rova 12,00 110,000 1´320,00

SOMMANO kg 13´161,78 1,28 16´847,08

33 / 33 CALCESTRUZZO MAGRO
014 sottofondazione s = 10 cm 2,00 15,75 2,500 0,100 7,88
A03.03.017.a 2,00 1,33 1,350 0,100 0,36

2,00 1,33 1,350 0,100 0,36

SOMMANO m3 8,60 90,11 774,95

34 / 34 CALCESTRUZZO per fondazione C25/30 -
017 XC1-XC2
A03.03.019.a fondazione - spalla di appoggio vincolata ai pali 2,00 15,75 2,500 1,000 78,75

2,00 1,33 1,350 1,000 3,59
2,00 1,33 1,350 1,000 3,59

SOMMANO m3 85,93 139,57 11´993,25

35 / 35 FERRO PER C.A. da 12 a 30 mm
016 fondazione - spalla di appoggio vincolata ai pali
A03.05.058.d_e correnti Ø12 2,00 15,75 34,000 0,888 951,05

2,00 1,33 34,000 0,888 80,31
2,00 1,33 34,000 0,888 80,31

sfrido e sovrapposizioni 0,20 1111,670 222,33
forcelle Ø12 2,00 4,49 78,000 0,888 621,99

2,00 4,49 15,000 0,888 119,61
2,00 4,49 15,000 0,888 119,61
2,00 2,81 78,000 0,888 389,26
2,00 2,81 15,000 0,888 74,86
2,00 2,81 15,000 0,888 74,86

aggiuntivi sup.Ø16 2,00 2,41 39,000 1,578 296,63
2,00 2,41 8,000 1,578 60,85
2,00 2,41 8,000 1,578 60,85

aggiuntivi inf. Ø16 2,00 2,41 39,000 1,578 296,63
2,00 2,41 8,000 1,578 60,85
2,00 2,41 8,000 1,578 60,85

forcelle Ø20 2,00 4,01 78,000 2,466 1´542,63
2,00 4,01 15,000 2,466 296,66
2,00 4,01 15,000 2,466 296,66

SOMMANO kg 5´706,80 1,37 7´818,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 219´070,36
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R I P O R T O 219´070,36

36 / 36 CASSEFORME travi
015 fondazione - spalla di appoggio vincolata ai pali 2,00 1,00 15,750 1,000 31,50
A03.04.053.d 2,00 1,00 1,330 1,000 2,66

2,00 1,00 1,330 1,000 2,66
2,00 2,00 1,100 1,000 4,40

SOMMANO m2 41,22 34,84 1´436,10

37 / 37 CALCESTRUZZO in elevazione C32/40 - XF3
023 fondazione 105x40 della parete di protezione 2,00 23,14 1,050 0,400 19,44
A03.03.035.c parete di protezione 2,00 21,75 0,200 3,290 28,62

parete di completamento (interna e non armata) 2,00 21,75 0,250 2,290 24,90
INCREMENTO DEL 5 %
PER CLASSI DI SEPOSIZIONE AGGIUNTE
XC4-XD3 0,05 72,960 3,65

SOMMANO m3 76,61 172,38 13´206,03

38 / 38 FERRO PER C.A. 10 mm

fondazione 105x40 della parete di protezione

024 fondazione 105x40 della parete di 
A03.05.058.c protezione

correnti Ø12 2,00 23,14 16,000 0,888 657,55
sfrido e sovrapposizioni 0,20 657,550 131,51
staffe Ø10 2,00 2,74 110,000 0,617 371,93

parete di protezione

parete di protezione
correnti Ø10 2,00 21,75 34,000 0,617 912,54
sfrido e sovrapposizioni 0,20 912,540 182,51
staffe Ø10 2,00 10,91 110,000 0,617 1´480,92

SOMMANO kg 3´736,96 1,38 5´157,00

39 / 39 CASSEFORME travi
015 Fondazione della parete di protezione 105 x 40 2,00 22,27 0,400 17,82
A03.04.053.d (par.ug.=2*2) 4,00 1,05 0,400 1,68

SOMMANO m2 19,50 34,84 679,38

40 / 40 CASSEFORME pareti
025 parete di protezione 2,00 21,75 3,290 143,12
A03.04.053.b (par.ug.=2*2) 4,00 0,20 3,290 2,63

(par.ug.=2*2) 4,00 0,25 2,290 2,29

SOMMANO m2 148,04 23,89 3´536,68

41 / 41 CALCESTRUZZO in elevazione C32/40 - XF3
023 travatura principale 2,00 9,55 1,200 0,400 9,17
A03.03.035.c prolungamenti parapetti 2,00 2,61 1,200 0,400 2,51

2,00 2,10 1,200 0,400 2,02
nervature interne all'impalcato 11,00 14,25 0,500 0,500 39,19

1,00 14,25 0,650 0,500 4,63
1,00 14,25 0,700 0,500 4,99

soletta s=20 cm 14,25 10,750 0,200 30,64
INCREMENTO DEL
5 % PER CLASSI DI SEPOSIZIONE
AGGIUNTE XC4-XD3 0,05 93,150 4,66

SOMMANO m3 97,81 172,38 16´860,49

42 / 42 SOVRAPREZZO ai calcestruzzi
026 travatura principale, prolungamenti parapetti,
A03.03.043 nervature interne all'impalcato 93,15

SOMMANO m3 93,15 3,16 294,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´240,39
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R I P O R T O 260´240,39

43 / 43 FERRO PER C.A. da 12 a 30 mm

travatura principale

016 travatura principale
A03.05.058.d_e correnti Ø24 2,00 14,50 5,000 3,551 514,90

2,00 14,00 5,000 3,551 497,14
2,00 13,60 5,000 3,551 482,94
2,00 13,60 5,000 3,551 482,94

aggiuntivi inf. Ø24 2,00 4,00 5,000 3,551 142,04
forcelle Ø24 2,00 5,01 10,000 3,551 355,81
staffe Ø10 2,00 2,96 45,000 0,617 164,37

prolungamenti parapetti

prolungamenti parapetti
correnti Ø10 2,00 2,61 17,000 0,617 54,75

1,00 2,10 17,000 0,617 22,03
1,00 3,65 17,000 0,617 38,28

staffe Ø10 2,00 4,49 9,000 0,617 49,87
1,00 4,49 7,000 0,617 19,39
1,00 4,49 12,000 0,617 33,24

nervature interne all'impalcato

nervature interne all'impalcato
aggiuntivi sup.Ø20 11,00 4,00 4,000 2,466 434,02

1,00 4,00 4,000 2,466 39,46
1,00 4,00 4,000 2,466 39,46

aggiuntivi sup.Ø24 11,00 4,00 4,000 3,551 624,98
1,00 4,00 4,000 3,551 56,82
1,00 4,00 4,000 3,551 56,82

aggiuntivi inf. Ø24 11,00 5,00 4,000 3,551 781,22
1,00 5,00 4,000 3,551 71,02
1,00 5,00 4,000 3,551 71,02

correnti Ø24 11,00 24,00 5,000 3,551 4´687,32
1,00 24,00 5,000 3,551 426,12
1,00 24,00 5,000 3,551 426,12

11,00 19,05 5,000 3,551 3´720,56
1,00 19,05 5,000 3,551 338,23
1,00 19,05 5,000 3,551 338,23

staffe Ø10 11,00 1,84 48,000 0,617 599,43
1,00 1,84 48,000 0,617 54,49
1,00 1,84 48,000 0,617 54,49

soletta s=20 cm

soletta s=20 cm
rete Ø12 14,25 10,75 10,000 0,888 1´360,31
sfrido e sovrapposizioni 0,50 1360,310 680,16

SOMMANO kg 17´717,98 1,37 24´273,63

44 / 44 CASSEFORME travi
015 travatura principale 2,00 9,55 0,850 16,24
A03.04.053.d 2,00 9,55 1,380 26,36

prolungamenti parapetti 2,00 2,61 0,850 4,44
2,00 2,61 1,380 7,20
1,00 2,10 0,850 1,79
1,00 2,10 1,380 2,90
1,00 3,65 0,850 3,10
1,00 3,65 1,380 5,04
4,00 0,40 1,380 2,21

SOMMANO m2 69,28 34,84 2´413,72

45 / 45 SOLAI IN LASTRE PREFABBRICATE
027 riduzione del 40% per esclusione di lavorazioni
A06.04.007.e dalla voce di capitolato 0,60 14,25 10,750 91,91

SOMMANO m2 91,91 63,34 5´821,58

46 / 46 CARPENTERIA METALLICA

parapetto metallico sulle travi bordo ponte

028 parapetto metallico sulle travi bordo ponte
A23.01.001.a piastre 400x80x8 9,00 2,00 2,012 36,22

10,00 2,00 2,012 40,24
piastre 1500x80x8 9,00 3,00 7,546 203,74

10,00 3,00 7,546 226,38
grigliato keller (12 kg/cad) 9,00 12,000 108,00

10,00 12,000 120,00

parapetto metallico di protezione guard rail

parapetto metallico di protezione guard rail
IPE 100 2,00 12,00 1,500 8,100 291,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´026,18 292´749,32
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R I P O R T O 1´026,18 292´749,32

piastre 175x140x10 2,00 12,00 1,000 1,926 46,22
grigliato keller 2,00 11,00 33,880 745,36

SOMMANO kg 1´817,76 3,05 5´544,17

47 / 47 POZZETTO 80X80X80 cm
029 predisposizione sottoservizi nell'impalcato *
C02.07.076.e (par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 328,20 1´969,20

48 / 48 CHIUSINO PER POZZETTO 50X50X50 cm
030 6,00
C02.07.093.f

SOMMANO cadauno 6,00 148,16 888,96

49 / 49 TUBO PVC Ø125 mm
031 predisposizione sottoservizi nell'impalcato 3,00 14,25 42,75
C02.06.066.a

SOMMANO m 42,75 14,98 640,40

50 / 50 CADITOIA IN GHISA C 250
032 scolo acque sul ponte 8,00
C02.07.114.a

SOMMANO cadauno 8,00 187,00 1´496,00

51 / 51 Scogliera di pietrame
033 protezione delle sponde e dell'alveo del Rio
C04.18.061.c Verde a monte e a valle del nuovo ponte (peso

della scogliera 2.3 t/m3)
sponda sx a monte del ponte 2,30 8,00 1,500 2,000 55,20
sponda sx a valle 2,30 15,00 1,500 2,000 103,50
sponda dx a valle del ponte 2,30 2,00 1,500 2,000 13,80

SOMMANO t 172,50 28,90 4´985,25

52 / 52 barriera di sicurezza H2 Bordo ponte
034 2,00 14,25 28,50
C01.10.048 arr. 1,50

SOMMANO m 30,00 182,16 5´464,80

53 / 53 corrimano in IROKO
035 (lung.=14,50+14,50+14+15,50) 58,50 58,50
AP10

SOMMANO m 58,50 42,00 2´457,00

PAVIMENTAZIONI STRADALI E ROTATORIA
(Cat 4)

54 / 54 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE
036 STRADALE fino a 3 cm
C01.20.189.a per ricarico Porrettana e accesso area

parcheggio via S. Lorenzo (sup. 1275m2) 1´275,00

SOMMANO m2 1´275,00 1,25 1´593,75

55 / 55 TRASPORTO A RIFIUTO materiale di risulta
002 entro 10 km
A01.04.009 distanza stimata della discarica 20 km

materiale fresato spess. 3 cm *(par.ug.=1275*
0,03) 38,25 10,000 382,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382,50 317´788,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 382,50 317´788,85

SOMMANO m3/km 382,50 0,72 275,40

56 / 56 TRASPORTO A RIFIUTO materiale di risulta
003 oltre 10 km
A01.04.009.b distanza stimata della discarica 20 km

materiale fresato spess. 3 cm *(par.ug.=1275*
0,03) 38,25 10,000 382,50

SOMMANO m3/km 382,50 0,58 221,85

57 / 57 oneri smaltimento asfalto in lastre o fresato -
004 codice CER 170302

materiale fresato spess. 3 cm - peso 1.65 t/m3 1,65 0,03 1275,000 63,11

SOMMANO t 63,11 10,00 631,10

58 / 58 compattazione piano di posa della fondazione
006 stradale
C01.07.020.b allargamento monte Porrettana e rotonda lato

monte 537,00

SOMMANO m2 537,00 1,00 537,00

59 / 59 inerte per rilevati - macinato di calcestruzzo
008 sottofondo per allargamento a monte
AP03 Porrettana e rotonda lato monte 537,00 0,400 214,80

SOMMANO m3 214,80 22,00 4´725,60

60 / 60 stabilizzato
037 allargamento monte Porrettana e rotonda lato
C01.07.024.a monte 537,00 0,150 80,55

rotonda lato S.Lorenzo, via S. Lorenzo sx e
area di parcheggio (sup.1314 m2) 695,00 0,150 104,25
fascia laterale al nuovo percorso ciclo pedonale
lungo la Porrettana 200,00 0,150 30,00
Via San Lorenzo dx 445,00 0,150 66,75
percorso pedonale dx 20,00 0,150 3,00

SOMMANO m3 284,55 46,30 13´174,67

61 / 61 BINDER spess. 7 cm
038 allargamento monte Porrettana e rotonda lato
C01.08.031.b-c monte 537,00

fascia laterale al nuovo percorso ciclo pedonale
lungo la Porrettana 200,00
rotonda lato S. Lorenzo, via San Lorenzo sx,
area di parcheggio 695,00
Via San Lorenzo dx 445,00
ponte 100,00
percorso ciclabile sul ponte 10,75 2,400 25,80
marciapiede sul ponte 10,75 1,150 12,36
maggiorazioni per sagomatura a gobba d'asino
e arrotondamenti 134,84

SOMMANO m2 2´150,00 13,01 27´971,50

62 / 62 TAPPETINO DI USURA spess. 3 cm
039 allargamento monte Porrettana e rotonda lato
C01.08.032.a monte 537,00

fascia laterale al nuovo percorso ciclo pedonale
lungo la Porrettana 200,00
rotonda lato S. Lorenzo, via S. Lorenzo sx e
area di parcheggio 695,00
via San Lorenzo dx 445,00
ponte 100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´977,00 365´325,97



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´977,00 365´325,97

Porrettana tratti fresati e area accesso
parcheggio 1´275,00
percorso ciclabile sul ponte 10,75 2,400 25,80
marciapiede sul ponte 10,75 1,150 12,36
maggiorazioni per sagomatura a gobba d'asino
e arrotondamenti 59,84

SOMMANO m2 3´350,00 7,92 26´532,00

63 / 63 SCAVO DI SBANCAMENTO
010 scavo per cassonetto allargamento a monte
A01.01.001.b Porrettana (spess. medio 50 cm) 537,00 0,500 268,50

scavo per realizzazione corona circolare della
rotatoria in cubetti di porfido con massetto in
c.a. 77,80 0,200 15,56

SOMMANO m3 284,06 8,87 2´519,61

64 / 64 CORDOLO DA ROTATORIA
040 CORDOLO TIPO E
AP05 rotatoria 52,00 52,00

isola spartitraffico *(lung.=24,4+7,1+15) 46,50 46,50

SOMMANO m 98,50 60,00 5´910,00

65 / 65 CALCESTRUZZO per fondazione C25/30 -
017 XC1-XC2
A03.03.019.a massetto corona circolare della rotatoria per

posa cubetti di porfido 77,80 0,150 11,67

SOMMANO m3 11,67 139,57 1´628,78

66 / 66 FERRO PER C.A. 10 mm
024 armatura del massetto con doppia rete Ø10 mm
A03.05.058.c (peso 6,37 kg/m2)  *(par.ug.=77,8*2) 155,60 6,370 991,17

SOMMANO kg 991,17 1,38 1´367,81

67 / 67 CIGLI E CORDOLI IN CALCESTRUZZO a
041 sezione rettangolare
C01.13.071.e CORDOLO TIPO D

contenimento a raso della pavimentazione in
porfido 62,40 62,40

SOMMANO m 62,40 13,74 857,38

68 / 68 Pavimentazione in cubetti di porfido 10x10x12
042 cm
C03.02.034.d corona circolare interno rotonda 77,80

SOMMANO m2 77,80 98,94 7´697,53

OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE
(Cat 5)

69 / 69 SCAVO DI SBANCAMENTO
010 scavo per posa condotti *(lung.=96+18+18+62+
A01.01.001.b 8+22+23+8+5+8) 268,00 0,500 1,000 134,00

scavo per realizzazione fosso a monte della
Porrettana *(larg.=(0,5+1,2)/2) 190,00 0,850 0,700 113,05
scavo per posa canalette con griglia *
(lung.=26+5) 31,00 0,400 0,300 3,72
arr. 9,23

SOMMANO m3 260,00 8,87 2´306,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 414´145,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 414´145,28

70 / 70 TRASPORTO A RIFIUTO materiale di risulta
002 entro 10 km
A01.04.009 distanza stimata della discarica 20 km

materiale di risulta degli scavi per posa condotti
in corrispondenza dei tratti in cui attualmente è
presente la viabilità
tratto A *(lung.=98+18+18) 10,00 134,00 0,500 1,000 670,00
canalette con griglia *(lung.=26+5) 10,00 31,00 0,400 0,300 37,20
condotti di scarico in destra del Rio Verde -
accesso su via San Lorenzo *(lung.=5+8) 10,00 13,00 0,400 0,600 31,20

SOMMANO m3/km 738,40 0,72 531,65

71 / 71 TRASPORTO A RIFIUTO materiale di risulta
003 oltre 10 km
A01.04.009.b distanza stimata della discarica 20 km

tratto A *(lung.=98+18+18) 10,00 134,00 0,500 1,000 670,00
canalette con griglia *(lung.=26+5) 10,00 31,00 0,400 0,300 37,20
condotti di scarico in destra del Rio Verde -
accesso su via San Lorenzo *(lung.=5+8) 10,00 13,00 0,400 0,600 31,20

SOMMANO m3/km 738,40 0,58 428,27

72 / 72 Oneri di smaltimento terreno
013 peso specifico terreno scavato 1.6 t/m3

75,00 1,600 120,00

SOMMANO t 120,00 20,00 2´400,00

73 / 73 TUBO PEAD Ø315 SN8
043 collettore per smaltimento acque stradali
C02.06.057.e tratto A *(lung.=96+18+18) 132,00 132,00

tratto B *(lung.=62+8) 70,00 70,00
tratto C 22,00 22,00
condotti di scarico in destra del Rio Verde -
accesso su via San Lorenzo *(lung.=5+8) 13,00 13,00
arr. 3,00

SOMMANO m 240,00 53,79 12´909,60

74 / 74 TUBO PEAD Ø160 SN8
044 collegamenti tra le caditoie e il collettore
C02.06.057.b principale

lunghezze planimetriche complessive 60,00 60,00
maggiorazione 50% per tratti verticali, curve ed
innesti 0,50 60,00 30,00

SOMMANO m 90,00 21,41 1´926,90

75 / 75 TUBO IN PEAD Ø500 SN8
045 smaltimento acque stradali - collettore tratto
C02.06.057.g terminale in corrispondenza del parcheggio

tratto A 23,00 23,00
tratto B 8,00 8,00
arr. 4,00

SOMMANO m 35,00 117,85 4´124,75

76 / 76 CALCESTRUZZO MAGRO
014 rinfianco condotte *(lung.=230+70+35+13) 348,00 0,515 1,100 197,14
A03.03.017.a in detrazione condotte Ø315 *(larg.=3,14*0,31*

0,31/4) -230,00 0,075 -17,25
in detrazione condotte Ø500 *(larg.=3,14*0,5*
0,5/4) -35,00 0,196 -6,86
in detrazione condotte Ø160 *(larg.=3,14*0,16*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 173,03 436´466,45



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173,03 436´466,45

0,16/4) -70,00 0,020 -1,40
arr. 3,37

Sommano positivi m3 200,51
Sommano negativi m3 -25,51

SOMMANO m3 175,00 90,11 15´769,25

77 / 77 POZZETTO 40X40X40 cm
046 caditoie di drenaggio 25,00
C02.07.081.a

SOMMANO cadauno 25,00 98,04 2´451,00

78 / 78 GRIGLIA IN GHISA  C250 per pozzetto
047 40x40x40
C02.07.111.a 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 140,21 3´505,25

79 / 79 POZZETTO 60X60X60 cm
048 pozzetti di ispezione lungo i collettori principali 8,00
C02.07.081.c pozzetti di raccordo in destra del Rio Verde -

accessi su via San Lorenzo 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 142,73 1´427,30

80 / 80 elementi di sovralzo 60x60x60
049 11,00
C02.07.083.c

SOMMANO cadauno 11,00 53,88 592,68

81 / 81 CHIUSINO in ghisa D400 per pozzetto
050 60x60x60 cm
C02.07.099.a 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 310,53 2´484,24

82 / 82 POZZETTO 80X80X80 cm
029 raccordo tratti A e B 1,00
C02.07.076.e

SOMMANO cadauno 1,00 328,20 328,20

83 / 83 elementi di sovralzo 80x80x80 cm
051 1,00
C02.07.078.e

SOMMANO cadauno 1,00 151,00 151,00

84 / 84 chiusino in ghisa D400 per pozzetto 80x80x80
052 cm
C02.07.102 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 843,76 843,76

85 / 85 cunetta stradale in cls - semitubo Ø60 cm
053 cunetta lato monte della rotatoria 60,00 60,00
C04.25.112.a

SOMMANO m 60,00 91,30 5´478,00

86 / 86 canaletta in calcestruzzo 100x20 cm H=18 cm
054 con griglia in ghisa
C01.14.076.c lungo il percorso ciclo pedonale lungo la

Porrettana 23,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23,00 469´497,13
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R I P O R T O 23,00 469´497,13

SOMMANO m 23,00 66,56 1´530,88

87 / 87 canaletta in calcestruzzo 100x30 cm H=31 cm
055 con griglia in ghisa
C01.14.078.c lungo la viabilità di accesso perpendicolare a

via S. Lorenzo in destra idrografica 4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 122,72 490,88

88 / 88 CALCESTRUZZO per fondazione C25/30 -
017 XC1-XC2
A03.03.019.a rinfianco e basamento canalette con griglia *

(lung.=26+5) 31,00 0,400 0,100 1,24
(lung.=26+5) 2,00 31,00 0,100 0,400 2,48
arr. 1,28

SOMMANO m3 5,00 139,57 697,85

Parziale LAVORI A MISURA euro 472´216,74

LAVORI A CORPO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (Cat 6)

89 / 89 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PRESSI
056 DELLA ROTONDA
AP11 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´528,94 50´528,94

Parziale LAVORI A CORPO euro 50´528,94

LAVORI A MISURA

PERCORSI CICLO PEDONALI  (Cat 7)

90 / 90 CALCESTRUZZO per fondazione C25/30 -
017 XC1-XC2
A03.03.019.a sup. complessiva percorsi ciclo pedonali e

marciapiedi 540 m2 548,00 0,150 82,20
arr. 2,80

SOMMANO m3 85,00 139,57 11´863,45

91 / 91 FERRO PER C.A. da 12 a 30 mm
016 armatura sottofondo del percorso con rete
A03.05.058.d_e elettrosaldata Ø8 mm maglia 20x20 cm (4.08

kg/m2) 540,00 4,080 2´203,20

SOMMANO kg 2´203,20 1,37 3´018,38

92 / 92 CIGLI E CORDOLI IN CALCESTRUZZO a
041 sezione rettangolare
C01.13.071.e CORDOLO TIPO A 24,00 24,00

CORDOLO TIPO C 82,00 82,00
CORDOLO TIPO D 119,00 119,00
arr. 5,00

SOMMANO m 230,00 13,74 3´160,20

93 / 93 CIGLI E CORDOLI pezzi speciali
057 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 540´787,71
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 540´787,71

C01.13.073
SOMMANO m 30,00 32,00 960,00

94 / 94 CORDOLO SPARTITRAFFICO
058 CORDOLO TIPO B
AP08 protezione lato strada dei percorsi ciclo

pedonali 166,00 166,00

SOMMANO m 166,00 64,00 10´624,00

95 / 95 MARCIAPIEDI
059 sup. complessiva percorsi ciclo pedonali e
C01.12.062 marciapiedi 540 m2 540,00

SOMMANO m2 540,00 11,25 6´075,00

96 / 96 SCALETTE DI ACCESSO AL PARCHEGGIO
060 1,00
AP09

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

97 / 97 dissuasori metallici
061 82,00 82,00
AP07

SOMMANO m 82,00 100,00 8´200,00

98 / 98 parapetti metallici
062 (lung.=24+5+14) 43,00 43,00
AP06

SOMMANO m 43,00 120,00 5´160,00

ARREDI  E OPERE DI COMPLETAMENTO
(Cat 8)

99 / 99 SCAVO DI SBANCAMENTO
010 realizzazione marciapiede AREA DI ATTESA
A01.01.001.b PASSEGGERI fermata bus direzione Porretta 24,00 2,000 0,200 9,60

arr. 0,40

SOMMANO m3 10,00 8,87 88,70

100 / 100 CALCESTRUZZO MAGRO
014 realizzazione marciapiede AREA DI ATTESA
A03.03.017.a PASSEGGERI fermata bus direzione Porretta 24,00 2,200 0,150 7,92

arr. 1,08

SOMMANO m3 9,00 90,11 810,99

101 / 101 CASSEFORME travi
015 realizzazione marciapiede AREA DI ATTESA
A03.04.053.d PASSEGGERI fermata bus direzione Porretta *

(lung.=24+24+2+2) 52,00 0,200 10,40
a compenso per rampa ad altezza variabile e
curva 4,60

SOMMANO m2 15,00 34,84 522,60

102 / 102 CIGLI E CORDOLI IN CALCESTRUZZO a
041 sezione rettangolare
C01.13.071.e CORDOLO TIPO D

bordo dell'AREA DI ATTESA PASSEGGERI 52,00 52,00
CORDOLO TIPO A
delimitazione aree verdi nel parcheggio lungo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52,00 576´229,00
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R I P O R T O 52,00 576´229,00

via San Lorenzo *(lung.=14+20) 34,00 34,00

SOMMANO m 86,00 13,74 1´181,64

103 / 103 CIGLI E CORDOLI pezzi speciali
057 10,00
C01.13.073

SOMMANO m 10,00 32,00 320,00

104 / 104 FERRO PER C.A. 10 mm
024 realizzazione marciapiede AREA DI ATTESA
A03.05.058.c PASSEGGERI fermata bus direzione Porretta

rete Ø8 mm maglia 10x10 cm (peso 4.08 kg/
m2) 24,00 2,000 4,080 195,84

SOMMANO kg 195,84 1,38 270,26

105 / 105 CALCESTRUZZO in elevazione C32/40 - XF3
023 realizzazione marciapiede AREA DI ATTESA
A03.03.035.c PASSEGGERI fermata bus direzione Porretta 24,00 2,000 0,200 9,60

SOMMANO m3 9,60 172,38 1´654,85

106 / 106 dissuasori metallici
061 22,00 22,00
AP07

SOMMANO m 22,00 100,00 2´200,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 59´110,07

LAVORI A CORPO

ARREDI  E OPERE DI COMPLETAMENTO
(Cat 8)

107 / 107 SISTEMAZIONI A VERDE ALL’INTERNO
063 DELLA ROTONDA
AP01 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´400,00 6´400,00

108 / 108 SISTEMAZIONE A VERDE ALLA BASE DEL
064 RILEVATO
AP02 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 10´400,00

LAVORI A MISURA

ARREDI  E OPERE DI COMPLETAMENTO
(Cat 8)

109 / 109 recinzione in rete zincata
065 confine alla base del rilevato 80,00 80,00
AP04

SOMMANO m 80,00 50,00 4´000,00

SEGNALETICA STRADALE  (Cat 9)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 596´255,75
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 596´255,75

110 / 110 SEGNALETICA ORIZZONTALE - PASSI
066 PEDONALI, ALT, ECC..
C01.18.173.a zebratura Porrettana incrocio Mongardino 70,00

attraversameni pedonali *(par.ug.=46+40+14) 100,00 100,00
precedenza ingresso rotonda *(par.ug.=3*5) 15,00 15,00
area di parcheggio *(par.ug.=75+25) 100,00 100,00
arr. 15,00

SOMMANO m2 300,00 5,34 1´602,00

111 / 111 SEGNALETICA ORIZZONTALE
067 1´000,00
C01.18.171.b

SOMMANO m 1´000,00 0,81 810,00

112 / 112 SEGNALETICA VERTICALE - dare precedenza
068 e pericolo - TRIANGOLARE
C01.15.089.b "circolazione rotatoria" da installare a circa 150

m di distanza 3,00
"dare precedenza" da installare sulla soglia
della rotatoria 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 32,20 193,20

113 / 113 SEGNALETICA VERTICALE di forma quadrata
069 Fig. II 303 Art.135 "passaggio pedonale" n.2
C01.15.103.b cartelli fronte e retro su via Porrettana e n.2

cartelli fronte e retro lungo via S. Lorenzo *
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
Fig. II 76 Art. 120 "parcheggio" 2,00
Fig. II 79/a Art. 120 "sosta consentita a
particolari categorie" 1,00

SOMMANO cadauno 11,00 34,30 377,30

114 / 114 SEGNALETICA VERTICALE - direzione e
070 preavviso di intersezioni
C01.15.126.c Fig.II 238 Art. 127 "preavviso di intersezione a

rotatoria" da installare a circa 150 m di distanza 3,00 1,500 2,000 9,00

SOMMANO m2 9,00 155,40 1´398,60

115 / 115 SEGNALETICA VERTICALE - passaggio
071 obbligatorio, passaggi consentiti e senso
C01.15.107.b vietato - CIRCOLARE

"passaggio obbligatorio a destra" sull'isola di
traffico del ramo di accesso alla rotatoria e
nell'isola centrale *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
"rotatoria" sulla soglia della rotatoria 3,00
"senzo vietato" sull'isola di traffico in ingresso
rotatoria 3,00
"percorso ciclo pedonale"  n.2 per ogni tratto
(inizio e fine) *(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO cadauno 26,00 28,53 741,78

116 / 116 SEGNALETICA VERTICALE - delineatore
072 speciale di ostacolo
C01.16.164.b in corrispondenza dei segnali di "passaggio

obbligatorio" sull'isola spartitraffico del ramo di
accesso alla rotatoria 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 33,95 101,85

117 / 117 SEGNALETICA VERTICALE - direzione urbano

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 601´480,48
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R I P O R T O 601´480,48

073 e turistici e di territorio
C01.15.129.b schma A+B 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 39,90 239,40

118 / 118 SEGNALETICA VERTICALE - paletti di
074 sostegno
C01.17.166.b sostegni della segnaletica verticale (i segnali di

preavviso intersezione e di direzione si
considerano posati su due montanti 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 63,66 2´291,76

119 / 119 SEGNALETICA VERTICALE - montaggio di
075 cartelli
C01.17.170 nuova cartellonistica 55,00

montaggio cartellonistica rimossa 20,00

SOMMANO cadauno 75,00 5,48 411,00

120 / 120 smontaggio cartelli
076 20,00
C01.20.198

SOMMANO cadauno 20,00 5,96 119,20

121 / 121 rimozione sostegni di segnali
077 20,00
C01.20.199

SOMMANO cadauno 20,00 13,36 267,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 12´553,29

T O T A L E   euro 604´809,04

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RILEVATO STRADALE 107´007,95
  002 MURO BORDO PARCHEGGIO LUNGO VIA SAN LORENZO 25´667,72
  003 ATTRAVERSAMENTO RIO VERDE 183´519,43
  004 PAVIMENTAZIONI STRADALI E ROTATORIA 95´643,98
  005 OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE 60´377,66
  006 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 50´528,94
  007 PERCORSI CICLO PEDONALI 52´061,03
  008 ARREDI  E OPERE DI COMPLETAMENTO 21´449,04
  009 SEGNALETICA STRADALE 8´553,29

Totale CATEGORIE euro 604´809,04
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