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QUADRO ECONOMICO GENERALE

Importo lavori opere edili € 10.917.244,77
Importo lavori opere di urbanizzazione € 2.198.250,00
Totale importo lavori € 13.115.494,77
Oneri di sicurezza € 327.887,37
Totale € 13.443.382,14

di cui
Architettonico € 4.568.982,86
Strutture € 2.640.247,20
Impianto idronico € 2.155.283,09
€ 1.552.731,62

Impianti elettrici e speciali

Incidenza della manodopera complessiva 25,99%




	1e6e3faad8e908007b85ce6a75c190e26cd1644ff31ecc878270feba7f15257b.pdf
	Fogli e viste
	Layout1


	riassunto costi e quadro economico.xlsx

