Allegato A4 alla determina n. 71 del 01-06-2018

Schema di contratto di appalto relativo a servizi d i
Accoglienza temporanea e Transizione abitativa

Art. 1
(Definizioni di riferimento)

1. Aifini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:

a) per “Azienda ASC”, I'Azienda speciale Servizi per la Cittadinanza Valli del Reno Lavino e
Samoggia, quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione del servizio oggetto del
presente contratto;

b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra 'Azienda ASC e un operatore
economico prestatore di servizi (0, per €sso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di
operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi / di fornitura oggetto del presente
contratto;

c) per “appaltatore”, I'operatore economico prescelto dall’Azienda ASC, cui la stessa affida
'esecuzione dell'appalto secondo le modalita definite nel presente contratto, integrate con le
indicazioni dell’offerta;

d) per contratto, I'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra I'Azienda
ASC e 'operatore economico prescelto come appaltatore;

e) per Codice” o “Caodice dei contratti pubblici” il d.Ilgs. n. 18 aprile 2016, n. 50;

f) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, individuato come capitolato
speciale descrittivo prestazionale, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un
servizio, quali i livelli di qualita, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga
conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilita per i disabili) la valutazione della conformita,
la proprieta d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le
prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i
simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e I'etichettatura, le istruzioni per
l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformita.

Art. 2
(Elementi generali di riferimento e finalita della  ppalto)

1. Il presente contratto regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra 'Azienda ASC e
'appaltatore individuato in relazione alla prestazione di servizi di assistenza educativa e sociale
compresi nell'allegato IX del d.lgs. n. 50/2016 (Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi)
riferiti allambito di intervento dellAzienda ASC come soggetto gestore di servizi socio-
assistenziali.

2. Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono individuate in
relazione ad attivita di assistenza socio-educativa e ad attivita complementari, finalizzate a
soddisfare il fabbisogno dell’Azienda ASC determinato in relazione alle esigenze degli utenti dei
servizi resi dalla stessa nell’ambito del contratto di servizio con I'Unione dei Comuni Reno Lavino
Samoggia.

Art. 3
(Prestazioni oggetto dell’appalto / specifiche tecn iche e prestazionali - interazioni
organizzative essenziali)

1. L'appaltatore esegue nell'lambito del quadro di attivita strumentali relative al funzionamento

dell’Azienda ASC le seguenti attivita realizzative di servizi educativi e sociali, con riferimento ai dati
classificatori generali per ciascuna indicati nel successivo comma 2.
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2. L’appaltatore realizza le attivita dell’'appalto oggetto del presente contratto di seguito specificate
come “attivita principali” o come “attivita secondarie”:

Attivita/servizi CPV Note comparative
Servizi di assistenza sociale ed | CPV Attivita principale
educativa (all. IX d.lgs. n. 50/2016)

Servizi sanitari, servizi sociali e
servizi connessi

Servizi sociali CPV Attivita principale
(all. IX d.lgs. n. 50/2016)
Servizi sanitari, servizi sociali e
servizi connessi

3. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi (con
inclusione degli standard qualitativi), individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi
dell'art. 68 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle modalita di esecuzione specifica
dell'appalto sono illustrati nel capitolato speciale prestazionale e descrittivo, al quale si fa rinvio e
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

4. Per l'ottimale sviluppo delle attivita relative all'appalto oggetto del presente contratto,
l'appaltatore & tenuto a rendere anche le attivita illustrate dallo stesso come migliorative delle
prestazioni (attivita migliorative — ulteriori) nellambito dell'offerta presentata nella procedura di
selezione per I'affidamento del presente appalto.

5. Il complesso delle prestazioni e delle attivita relative all’'appalto oggetto del presente contratto si
intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'appaltatore.

6. Prima dell’avvio dell'appalto, I'appaltatore individua un recapito organizzativo specificamente
afferente alllambito di intervento presso I'Azienda ASC, costituito da un collegamento telefonico e
fax in funzione permanente per tutto il periodo e I'orario di funzionamento dei servizi.

7. Mediante il recapito di cui al comma 6:

a) l'appaltatore, con specifico referente, assicura le tempestive sostituzioni degli addetti e
I'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;

b) sono veicolate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che 'Azienda
ASC intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo
stesso in termini di migliore funzionalita e medesima garanzia.

8. L'appaltatore individua un responsabile per il servizio affidato, che risponda dei rapporti
contrattuali fra esecutore e Azienda ASC e che rappresenti per 'Azienda ASC la figura di costante
riferimento per tutto quanto attiene I'organizzazione del servizio.

9. L'appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla
qualita dei servizi offerti. | risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio
referente dell’Azienda ASC che puo anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli
interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

10. L’Azienda ASC individua un Direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal Responsabile
del Procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 101 e 111 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016,
nonché provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti presso I'Azienda ASC all’Appaltatore.

11. Il Direttore dell’'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al

controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Azienda ASC in relazione al
presente appalto.
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12. Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte
dell’Appaltatore, verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita
ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell’esecuzione del contratto svolge tutte le attivita
allo stesso espressamente demandate dal d.lgs. n. 50/2016, nonché tutte le attivita che si rendano
opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.

13. Il Responsabile del Procedimento svolge, in base all'articolo 31, comma 3, del d.lgs. n.
50/2016, i seguenti compiti ed attivita relativi al presente appalto:

a) svolgimento, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione ove / se diversamente nominato,
delle attivita di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente
dell’Azienda ASC aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione
delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle
controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attivita di
collaudo e verifica della conformita delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni
contrattuali;

b) raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua
competenza.

Art. 4
(Modifiche e varianti in corso di esecuzione della  ppalto)

1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all’'appalto oggetto
del presente contratto sono ammesse nei casi stabiliti dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere comunque introdotta dall'appaltatore, se
non & disposta dal Direttore dell’'esecuzione del contratto e preventivamente approvata
dall’Azienda ASC nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 106 d.lgs. n. 50/2016.

3. Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi
di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino,
a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del
Direttore dell’esecuzione del contratto.

4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso
di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art.
106 del d.Igs. n. 50/2016.

5. In particolare, I'Azienda ASC puo richiedere modifiche al contratto stipulato ai sensi dell’articolo
106, comma 1, lett. a), del Codice, nei casi di seguito previsti:

I'Azienda ASC si riserva la facolta di estendere - anche con servizi e prestazioni di nuova tipologia
— e/o ridurre e/o non attivare le prestazioni (o talune di esse) oggetto del presente appalto e di
apportare modifiche alle modalita attuative del servizio in oggetto — anche mediante richiesta di
figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente contratto — in
funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi o derivare dalle scelte
amministrative e dalle politiche sociali, atteso che:

a) tutte le facolta e i diritti esercitabili dal’ASC sono riconosciuti ed esercitati in via diretta quale
gestore titolare del contratto di servizio per la realizzazione di interventi e servizi sociali e
sociosanitari;

b) eventuali decisioni e/o determinazioni assunte dall’'Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia
in ordine ai servizi di cui al presente appalto, cosi come comunicate all’ASC costituiranno vincolo
per la medesima Azienda e, conseguentemente, per I'appaltatore di riferimento.

6. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell’Azienda ASC, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del
contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
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del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non puo superare il 5 per
cento dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal
Responsabile del Procedimento.

7. Nei casi previsti al comma 5, I'Azienda ASC pud chiedere all’appaltatore una variazione in
aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo
previsto dal contratto che I'appaltatore stesso é tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto
di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna
indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni o concordando i prezzi e le
tariffe da applicare in caso di servizi o prestazioni non previste nel contratto originario. Nel caso in
cui la variazioni superi tale limite, I'Azienda ASC procede alla stipula di un atto aggiuntivo al
contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’appaltatore.

8. L'appaltatore & obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 5 e 6, alle stesse
condizioni previste dal contratto.

9. In ogni caso l'appaltatore ha Il'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non
sostanziale che siano ritenute opportune dall’Azienda ASC e che il Direttore dell’esecuzione del
contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita
oggetto del contratto e non comportino a carico dell’appaltatore maggiori oneri.

10. Nel caso in cui I'Azienda ASC richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti,
nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall'art. 106 Codice, la garanzia definitiva
costituita in relazione all'esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.

Art. 5
(Piano di sviluppo — Programma di esecuzione delle attivitd oggetto dell’appalto - Ambito di
realizzazione / luoghi di esecuzione dell’'appalto)

1. Per I'ottimale gestione dell'appalto oggetto del presente contratto, I'Azienda ASC definisce un
piano di sviluppo — programma di esecuzione delle attivita per esso realizzabili, al quale
'appaltatore si attiene.

2. 1l piano di sviluppo — programma di esecuzione delle attivita relative allappalto puo essere
modificato per esigenze dell’Azienda ASC.

3. L'appaltatore realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto nel’ambito del territorio
del Distretto Reno Lavino Samoggia.

4. L’'appaltatore € tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attivita e
servizi nei luoghi nei quali I'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.

5. L’Azienda ASC comunica tempestivamente all'appaltatore I'eventuale indisponibilita di uno o piu
luoghi di produzione dei servizi, specificando le soluzioni alternative temporanee.

Art. 6
(Dimensionamento complessivo/entita dell’'appalto)

1. Il complesso delle prestazioni di servizi rientranti nel presente appalto ha la seguente

configurazione dimensionale su base annuale, da ritenersi come dimensionamento massimo
ipotizzabile, seppure con quantificazione indicativa:
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Tipologia di prestazione Dimensionamento/volumi/quant
ita
Servizi sociali educativi e di coordinamento Attivita principale: 100%
Art. 7
(Condizioni particolari di esecuzione di prestazion i oggetto dell'appalto)

1. L'Azienda ASC individua quali condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto
dell'appalto, in relazione alla soddisfazione delle esigenze sociali ed ambientali per ciascuna di
esse specificate, le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale.

Art. 8
(Durata del contratto/dell’appalto)

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di 3 anni dalla sua stipulazione.

2. Il contratto puo essere rinnovato per la durata di 2 anni secondo quanto previsto al successivo
art.11.

3. La durata del contratto puo essere prorogata, secondo quanto previsto al successivo art. 12.

Art. 9
(Presupposti generali per I'esecuzione del contratt o - Richiesta di esecuzione di prestazioni
prima della stipulazione del contratto)

1. L’esecuzione del presente contratto puo avere inizio solo dopo che lo stesso e divenuto efficace,
salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 8 del d.Igs. n.
50/2016, I'Azienda ASC ne chieda I'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste
dall'art. 32, comma 8 del d.Igs. n. 50/2016.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento puo in particolare
autorizzare I'esecuzione anticipata della prestazione dopo che I'aggiudicazione é divenuta efficace:
a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere
eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;

b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico
che e destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

3. Il Responsabile del Procedimento autorizza I'esecuzione anticipata del contratto attraverso
apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano I'esecuzione anticipata, ai
sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b) I'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell’esecuzione.

5. L'Azienda ASC si riserva comungue, in relazione a casi di straordinaria necessita, determinati

da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con
'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza
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della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo
guanto previsto dal presente contratto.

Art. 10
(Condizioni generali per I'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione —
sospensione dell'esecuzione del contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, dopo che il contratto e divenuto efficace ai
sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore
dell'esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione.

2. L'appaltatore € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Azienda ASC per l'avvio
dell’esecuzione del contratto; qualora I'appaltatore non adempia, 'Azienda ASC ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.

3. Il Direttore dell’esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto in contraddittorio con l'appaltatore, il quale contiene i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui I'appaltatore svolge I'attivita;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell’'appaltatore
dall’Azienda ASC per I'esecuzione dell'attivita;

¢) la dichiarazione che gli ambienti nei quali cui devono effettuarsi le attivita oggetto del contratto é
libera da persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale degli ambienti & tale da non
impedire I'avvio e la prosecuzione dell’attivita.

4. 1l verbale é redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e
dall'appaltatore; copia conforme puo essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.

5. Qualora I'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato
dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,
'appaltatore e tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attivita, a pena di
decadenza.

6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a
regola d'arte delle attivita oggetto del contratto, il Direttore dell’esecuzione ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime, con riferimento a quanto previsto
dall'art. 107 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.

7. Fuori dei casi previsti dal comma 6, il Responsabile del Procedimento pud, per ragioni di
pubblico interesse o0 necessita, ordinare la sospensione dell’'esecuzione del contratto, con
riferimento a quanto previsto dall’art. 107 comma 7 del d.Igs. n. 50/2016.

8. Il Direttore dell’esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni
che hanno determinato l'interruzione dell’attivita oggetto del contratto, le attivita gia effettuate, le
eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori
oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attivita
contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione é firmato dall’appaltatore. Nel
caso in cui il Direttore dellesecuzione del contratto non coincida con il Responsabile del

Procedimento, tale verbale & inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.

9. | verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttore dell'esecuzione
non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed
eventualmente inviati al Responsabile del Procedimento nel modi e nei termini sopraccitati. Nel
verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
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Art. 11
(Opzioni relative all'appalto — Rinnovo)

1. Il presente contratto &€ assoggettabile a rinnovo, ai medesimi patti e condizioni per la durata di 2
anni, a seguito di valutazione di convenienza da parte del’Azienda ASC e qualora non siano
intervenuti obblighi che comportino diversa determinazione in ordine all’acquisizione dei servizi.

Art. 12
(Opzioni relative all'appalto - Proroga)

1. Il presente contratto di appalto pud essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso
del’Azienda ASC per la durata di sei mesi in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle
procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario e del conseguente
passaggio gestionale. La proroga pud essere eventualmente estesa, per il periodo strettamente
necessario al completamento delle procedure per I'aggiudicazione al nuovo appaltatore.

2. La proroga del contratto & disposta dall’Azienda ASC senza che I'appaltatore possa sollevare
eccezioni e/o pretendere indennita, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un
preavviso di almeno un (1) mese rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

3. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e
con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 13
(Valore del contratto/dell’appalto)

1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto &€ determinato
dall'importo base posto a base d'asta annuale - da rapportarsi poi alla durata per lo stesso
individuata dall’art. 8 - di seguito specificato al netto dell'IVA.

| | | xxxx,00 euro

2. | costi determinati in relazione alle misure di sicurezza definite nel DUVRI sono pari a euro
0,00 in quanto appalto si svolge in parte in luoghi nella giuridica disponibilitd dell’Azienda
ASC, ma non presenta rischi da interferenza o rischi specifici. | costi della sicurezza relativi
all'esecuzione dell’'appalto saranno definiti in sede di offerta.

3. Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla
durata di base per lo stesso stabilita dall’art. 8, nonché al possibile esercizio delle opzioni
stabilite dall'art. 11, dall'art. 12 e dall'art. 4, ai soli fini dell’evidenziazione del valore
dell’appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall’art. 35 del d.Igs. n.
50/2016, & determinato nellimporto complessivo stimato di seguito specificato [per i vari
lotti], al netto dell'lVA:

Valore stimato (comprensivo di rinnovo e/o proroga e/o “quinto d’'obbligo”)

€ 1.565.107,50

In ogni caso il valore da considerarsi ai fini dell a formulazione delle offerte & unicamente il
valore a base d’'asta indicato nel precedente comma 1.
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Art. 14
(Risorse umane impegnate nell’esecuzione delle pres  tazioni oggetto del contratto)

1. L’appaltatore provvede alla gestione delle attivita inerenti il presente appalto con risorse umane
gualificate, avvalendosi di personale dipendente, di soci e di collaboratori ad altro titolo correlati ad
essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.

1.1. Per le cooperative sociali il contratto di riferimento per i prestatori di lavoro dipendenti
impiegati nei servizi € il CCNL coop sociali vigente.

1.2. | riferimenti relativi alla configurazione del personale da impiegare nei servizi (capitolato
speciale) e riportata - convenzionalmente - come riferita allinquadramento derivante
dall’'applicazione del CCNL coop sociali: in caso di applicazione di diverso contratto collettivo dovra
essere garantito I'impiego di personale avente pari qualifica e/o medesimo contenuto professionale

in relazione alle mansioni/compiti previsti.

2. L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo
degli addetti che impieghera nei servizi, con specificazione dei titoli formativi, professionali e di
anzianita di servizio. Le sostituzioni sono consentite per motivate ragioni organizzative
dell'appaltatore, ma dovranno essere effettuate impiegando risorse umane con caratteristiche
professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate
nell’elenco.

3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell’elenco di cui al precedente comma 2, 'Azienda ASC
puo disporre che I'appaltatore non impieghi nei servizi persone rilevate come prive dei requisiti
richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso I'appaltatore e
tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche
professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell’Azienda ASC.

4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualungque ragione
assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

5. Le risorse umane impegnate dall’appaltatore nella realizzazione delle attivita oggetto del
presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla
normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad
attuare gli indirizzi indicati dall'Azienda ASC, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un
cartellino identificativo.

6. Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente appalto ed operanti in locali
dell’Azienda ASC o aree dalla stessa rese disponibili per I'esecuzione dell’appalto devono essere
identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici,
ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.

7. L'appaltatore si impegna a sostituire nel’lambito delle attivitd oggetto del presente appalto le
risorse umane che, in base a valutazione motivata dellAzienda ASC, abbiano disatteso le
prescrizioni indicate nel precedente comma 5.

8. L'appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attivita oggetto
del presente appalto la massima informazione circa le modalita di svolgimento dei singoli servizi e
le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto I'Azienda ASC da oneri di
istruzione delle stesse.

9. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del

presente contratto I'appaltatore realizza interventi formativi specifici, nellambito di vigenza del
contratto, finalizzati a:
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a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei
servizi complementari;

b) favorire 'interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza / accoglienza
dello stesso.

10. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei
pubblici servizi in caso di sciopero, l'appaltatore €& tenuto ad uniformare la propria
autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Azienda ASC

addetto a servizi/attivita analoghi/e.

11. Al fine di garantire la continuita delle attivita affidate quando riportate a processi gestionali di
servizi pubblici locali e di funzioni amministrative fondamentali, nonché di salvaguardare
contestualmente il diritto di sciopero per i dipendenti del soggetto appaltatore, sono individuati
come servizi minimi essenziali i servizi specificati nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale
secondo gli standard qualitativi e quantitativi essenziali indicati nello stesso. Non sono pertanto
compresi nei servizi minimi essenziali i servizi migliorativi sviluppati ordinariamente dall’appaltatore
in base all’'offerta da esso presentata nella procedura di affidamento del presente appalto.

12. | servizi minimi essenziali individuati nel precedente comma 11 sono considerati come
essenziali in relazione alle attivita affidate all'appaltatore, al fine della garanzia di continuita delle
stesse nelllambito del processo gestionale complessivo in cui sono inserite.

13. In caso di astensioni facoltative dal lavoro del personale addetto alla gestione dei servizi
oggetto del presente appalto, fermi gli altri obblighi previsti dal Capitolato speciale e dal presente
contratto, I'operatore economico appaltatore & tenuto a garantire le prestazioni indispensabili
corrispondenti ai servizi minimi essenziali, individuati nel precedente comma 11, il cui elenco dovra
essere recepito in un accordo, da sottoscrivere e mantenere aggiornato in esito al confronto tra
I'appaltatore e le organizzazioni sindacali.

14. Nulla e dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi
dei propri dipendenti, quando in violazione dei precedenti commi.

15. Qualora vengano impiegati volontari da parte di soggetti diversi dalle
associazioni/organizzazioni di volontariato partecipanti alla gara, essi devono svolgere la propria
attivita in una logica complementare, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego
degli operatori professionali e agli standard di servizio identificati nel presente contratto e nei
capitolati speciali descrittivi e prestazionali; I'impresa deve essere comungue, in ogni caso,
preventivamente formalmente autorizzata dallASC all'utilizzo di volontari e trasmettere
periodicamente I'elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalita di utilizzo.

16. Le collaborazioni dei volontari, nei casi di cui al comma che precede, non incidono con le
dotazioni organiche richieste e previste nei capitolati speciali descrittivi e prestazionali o nelle
dotazioni comunque prescritte dall’ASC.

Art. 15
(Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle riso rse umane impegnate nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto / obblighi genera li ulteriori dell'appaltatore in relazione alla

propria organizzazione rilevanti per I'appalto)

A. Obblighi nei confronti delle risorse umane impeg nate nell’appalto.

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente appalto,
'appaltatore & tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli
adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai
collaboratori / liberi professionisti.
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2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Societa &€ cooperativa sociale),
'appaltatore € tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di
categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi
territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano I'appaltatore anche se lo stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla
struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane
impegnate nella realizzazione dell’'appalto I'Azienda ASC puo richiedere all’appaltatore ogni
documento utile.

5. L’appaltatore si obbliga ad estendere ai propri dipendenti impegnati nell'appalto le previsioni del
D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei Comuni fruitori dei servizi, per quanto
compatibili.

B. Obblighi generali ulteriori in relazione alla pr opria organizzazione rilevanti per |'appalto.

1. L’appaltatore si obbliga ad adottare, entro novanta (90) giorni dalla stipulazione del presente
contratto, in base a quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, il
Modello organizzativo-gestionale (Mog) previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, al fine di
assicurare massima garanzia in ordine alla prevenzione di possibili comportamenti fraudolenti o
illeciti penali da parte di propri dipendenti. Una volta adottato, I'appaltatore deve presentare il Mog
all’Azienda ASC.

2. Qualora l'appaltatore sia configurato in forma di associazione temporanea d'impresa o di
raggruppamento temporaneo di impresa, il Mog di cui al precedente comma 1 deve essere
adottato da tutti i soggetti facenti parte dell’'associazione o del raggruppamento.

3. Qualora l'appaltatore sia configurato in forma di Consorzio e abbia individuato per I'esecuzione
una o piu consorziate, il Mog di cui al precedente comma 1 deve essere adottato dal Consorzio e
dalle consorziate indicate come esecutrici.

4. Qualora l'appaltatore abbia gia adottato il Mog di cui al precedente comma 1, & tenuto a
presentarlo all’Azienda ASC e deve rispettare il codice di comportamento che ha adottato 'ASC.

Art. 16
(Verifica della regolarita contributiva dell’appalt atore)

1. L'Azienda ASC sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarita contributiva
dellappaltatore e dei subappaltatori, mediante analisi degli elementi derivanti dalla
documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento
unico di regolarita contributiva (DURC), al fine di accertare I'eventuale sussistenza di irregolarita
definitivamente accertate.

2. Per documento unico di regolarita contributiva si intende il certificato che attesta
contestualmente la regolarita di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti
INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, il quale ha validita di
centoventi (120) giorni dalla data del rilascio.

3. L’Azienda ASC provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del
documento da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori non rileva ai fini della verifica.
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4. L'Azienda ASC acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in relazione al presente
contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servizio;

b) per il certificato di verifica di conformita / I'attestazione di regolare esecuzione.

5. In relazione alle verifiche di cui al precedente comma 4, L’Azienda ASC puo utilizzare il DURC
in corso di validita acquisito per una precedente verifica.

6. Per il pagamento del saldo finale I'Azienda ASC acquisisce in ogni caso un nuovo documento
unico di regolarita contributiva.

7. L'Azienda ASC acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di
validita relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto e per le
verifiche relative ai pagamenti di cui al precedente comma 4.

8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell’appaltatore negativo
per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 108 del
d.lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

9. Ove l'ottenimento del documento unico di regolaritd contributiva negativo per due volte
consecutive riguardi il subappaltatore, I'Azienda ASC pronuncia, previa contestazione degli
addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all’articolo 105,
comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per
linserimento nel casellario informatico.

10. Qualora il Documento unico di regolarita contributiva sia stato rilasciato in presenza di una
certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato
dall'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei
confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e
degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e
non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, in base all’'art. 3, comma 2 del
Decreto del Ministro del’Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n.
165 del 16 luglio 2013) si applica il comma 5 dell'art. 30 del Codice, che prevede lintervento
sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore, come
meglio specificato nel successivo art. 17.

11. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal
documento unico di regolarita contributiva (DURC) anche in formato elettronico, acquisito
dall’Azienda mediante il sistema DURC on-line.

Art. 17
(Intervento dell’Azienda ASC quale sostituto contri butivo)

1. In relazione alle attivita del presente contratto, I'appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari
di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 devono osservare le
norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di
regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti
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impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il documento unico di regolarita contributiva &€ disposto dall’Azienda ASC direttamente
agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

3. La trattenuta da parte dellAzienda ASC, quale sostituto contributivo, delle somme dovute
all'appaltatore é effettuata successivamente alle ritenute indicate dal comma 5 dello stesso art. 30
del d.lgs. n. 50/2016 e dal successivo art. 18 del presente contratto, in base al quale sull'importo
netto progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento ed il
complesso di tali ritenute pud essere svincolato soltanto in sede di liquidazione finale.

4. Con la somma restante dopo la ritenuta operata in base al precedente comma 3, I'Azienda ASC
procede al pagamento degli eventuali debiti previdenziali dell’appaltatore. L'intervento sostitutivo
dell’Azienda ASC puo0 operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di colmare
le inadempienze dell’'appaltatore evidenziate nel Durc.

5. Le somme finalizzate a soddisfare i crediti devono essere ripartite tra gli Istituti previdenziali
creditori in proporzione dei crediti di ciascun ente previdenziale evidenziato nel documento di
regolarita contributiva.

6. Per consentire il coordinamento di piu possibili interventi sostitutivi da parte di amministrazioni
che abbiano contratti di appalto con lo stesso operatore economico irregolare sotto il profilo
contributivo, I'Azienda ASC é tenuta a preavvisare gli enti previdenziali prima di procedere ai
versamenti, al fine di consentire la rimodulazione dei crediti, nonché, a seguito del versamento, a
comunicare tempestivamente agli enti previdenziali i pagamenti effettuati.

7. In relazione ai debiti contributivi dei subappaltatori, a fronte del principio solidaristico che
coinvolge appaltatori e amministrazioni appaltanti, I'Azienda ASC deve operare con l'intervento
sostitutivo solo per le somme residue rimaste dopo l'analogo intervento dell’appaltatore. In tal
caso, inoltre, quanto corrisposto dall’Azienda ASC non pud eccedere il valore del debito che
I'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del durc irregolare.

8. L'Azienda ASC, nel rapporto tra i versamenti connessi all'intervento dellAzienda ASC come
sostituto previdenziale e quelli da realizzare per coprire debiti verso l'erario rilevabili presso
Equitalia in caso di pagamenti superiori a 10.000 euro in base all'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973,
e tenuta all'applicazione prioritaria del meccanismo previsto dall'art. 30 comma 5 del d.Igs.
50/2016, al fine di consente all’operatore economico appaltatore in prospettiva di ottenere un
DURC regolare e pertanto di continuare ad operare sul mercato, salvaguardando cosi anche i
crediti dell'’Azienda ASC fiscale.

9. A garanzia della regolarita dei versamenti contributivi e previdenziali, sullimporto netto
progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’Azienda
ASC del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

Art. 18
(Intervento dell’Azienda ASC quale sostituto retrib utivo)

1. Per le attivitd oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, impiegato
nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, I'Azienda ASC paga anche in corso
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d’'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’appaltatore.

2. | pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento
e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del
lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 19
(Clausole sociali)

1. Qualora 'appaltatore subentrante abbia I'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a
guella di cui si avvale per lo svolgimento delle attivita rientranti tra quelle oggetto del contratto, si
impegna prioritariamente ad utilizzare gli stessi operatori delle precedenti ditte affidatarie, allo
scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di
durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con
'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative
previste per I'esecuzione del contratto.

2. Qualora l'appaltatore subentrante applichi il medesimo contratto di lavoro collettivo nazionale
dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca I'obbligo di riassunzione del personale
dell’appaltatore uscente e tenuto a dare adempimento a tale obbligo anche in base a quanto
previsto dall’art.30 co. 3 del D. Lgs 50/2016.

3. In caso di aggiudicazione del servizio a soggetti diversi dai precedenti prestatori dei servizi, il
passaggio del personale dovra avvenire in virtu di cessione del contratto individuale di lavoro con
assicurazione della continuita giuridica e con la conseguente conservazione, da parte del predetto
personale delle medesime discipline economiche , normative e retributive anche per quanto attiene
alla disciplina limitativa e sanzionatoria dei licenziamenti individuali.

Art. 20
(Obblighi generali dell'appaltatore e dell’ Azienda ASC in materia di sicurezza sul lavoro)

1. L’'appaltatore e tenuto a provvedere alladeguata istruzione del personale addetto, nonché degli
eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L’'appaltatore e tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per
la prevenzione degli infortuni, in conformita alle vigenti norme di legge in materia, con specifico
riferimento al d.lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.

3. ll referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle
vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel

corso dell'esecuzione del contratto, € individuato nel Responsabile del Servizio Sistema di
Gestione dell’Azienda ASC.

4. L'Azienda ASC promuove la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza sul lavoro di cui
all'art. 26, comma 2, del d.Igs. n. 81/2008 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
(DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze se presenti.
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5. L’Azienda ASC mette a disposizione dell’appaltatore il documento unico di valutazione dei
rischi da interferenza (DUVRI) rilevati nell'appalto, dalla stessa predisposto in base all'art. 26,
comma 3 del d.Igs. n. 81/2006.

6. Il DUVRI puo essere adeguato in base alle dinamiche di sviluppo ed evolutive dell’appalto.

7. Ai dati del DUVRI accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative a livello
nazionale.

8. In relazione all'esecuzione delle attivita per I'esecuzione dell’appalto oggetto del presente
contratto all'interno dei luoghi di lavoro dell’Azienda ASC, I'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art.
26 del d.lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o
dirigente delegato nella persona del Responsabile del Servizio del Sistema di Gestione) per
l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove
promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

9. L'appaltatore si impegna a fornire all’Azienda ASC, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le
informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni
eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

0 nominativo del responsabile della sicurezza;

nominativo del rappresentante dei lavoratori;

requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;

mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;

formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel
servizio oggetto dell'appalto;

mezzi e attrezzature previsti e disponibili per I'esecuzione del lavoro;

dotazione di dispositivi di protezione individuali;

numero e presenza media di addetti;

numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;

altre informazioni che I'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e
protezione.
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10. In relazione all’applicazione delle misure di sicurezza per la tutela dei lavoratori I'appaltatore si
obbliga ad adempiere a quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale in
rapporto all'esecuzione dei servizi.

Art. 21
(Subappalto)

1. In relazione allo svolgimento delle attivitd dellappalto oggetto del presente contratto,
'appaltatore puo subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art.
105 del d.Igs. n. 50/2016 e dai successivi commi.

2. La percentuale della prestazione che I'appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di
offerta, € pari al .......................... Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come
complesso delle attivita principali e secondarie, pudé comunque essere subappaltato entro il limite
massimo del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del contratto.

3. In caso di subappalto l'appaltatore resta responsabile, nei confronti dellAzienda ASC,
delladempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente
appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.

4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta I'applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, cosi come modificato dall’art. 2
del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
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5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASC con specifico provvedimento, previa
verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale
indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui
all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico
indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni
che il/i medesimol/i intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell’appalto.

6. L’Azienda ASC provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell’Azienda ASC sono ridotti
della meta.

7. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

8. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

10. Per l'esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l'individuazione delle
attivita che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105
del Codice dei contratti pubblici.

11. E’ fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti
entro il termine indicato nel precedente comma 11, I'Azienda ASC sospende il successivo
pagamento a favore dello stesso appaltatore.

13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.

14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; I'Azienda ASC, sentito il
Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione.

15. L'appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
guesto ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 22
(Verifiche nei confronti dei subappaltatori — Obbli ghi dell’appaltatore)

1. L'appaltatore, in relazione alle attivita in subappalto, é tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
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per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; €, altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Azienda ASC prima dell'inizio
dell'appalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza.

3. L'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all’Azienda ASC copia
dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4. L’Azienda ASC provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, secondo quanto
previsto dal successivo art. 29, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione
attestante che gli adempimenti relativi all’effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente, quando non riscontrabili d'ufficio dal’Azienda ASC stessa, nonché
previa verifica, ai sensi del precedente art. 16, del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti
a cui e tenuto il subappaltatore, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il
servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

5. Per consentire I'ottimale attuazione di quanto previsto dal precedente comma 4, ai fini del
pagamento delle prestazioni eseguite, in relazione alla periodicizzazione prevista, I'appaltatore e,
suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda ASC copia dei versamenti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti e quando gli stessi non possano essere
verificati d'ufficio dall’Azienda ASC. Contestualmente I'Azienda ASC provvede d'ufficio alla verifica
della regolarita contributiva, secondo le modalita specificate nel precedente art. 16.

Art. 23
(Obblighi dell’Azienda ASC e interazioni organizzat  ive correlate all'esecuzione dell’appalto)

1. L'Azienda ASC mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente
appalto per assicurare unitarieta e qualita degli interventi e in particolare provvede con proprie
risorse umane ed organizzative:

a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;

b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;

c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;

d) alla determinazione dei criteri e delle modalita di rapporto con l'utenza;

e) alla verifica degli interventi, anche mediante verifica di conformita delle prestazioni e collaudo
delle attrezzature;

f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia
per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze
dell'aggiudicataria);

g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori (eventuale
cessazione, maodifiche, ecc.).

2. L’Azienda ASC svolge le attivita di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell’'elenco di
cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell’appaltatore e con il referente dello
stesso.

3. L'Azienda ASC si impegna altresi ad una continua collaborazione col referente del servizio
all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attivita e di
un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

4. Ulteriori competenze dellAzienda ASC sono individuabili con riferimento alle interazioni
organizzative specifiche tra la stessa e I'appaltatore desumibili dall'evoluzione effettiva delle attivita
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inerenti il presente appalto: per esse I'’Azienda ASC e l'appaltatore definiscono protocolli operativi
integrativi del contratto di appalto.

5. L’appaltatore & comunque tenuto al rispetto del disciplinare tecnico-organizzativo per la gestione
delle attivita inerenti il presente appalto stabilito dall’Azienda ASC e specificato nel protocollo
operativo di seguito illustrato:

Soggetto produttore Attivita Intergzmrlle . S0ggetio
organizzativa interlocutore
Appaltatore Piano gestionale Comunicazione degli Azienda ASC
attivita elementi di
pianificazione
gestionale
Azienda ASC Programmazione Comunicazione Appaltatore
attivita di sviluppo programma
dell'appalto
Appaltatore Programmazione Programmazione e Azienda ASC
operativo-gestionale condivisione degli
definitiva elementi gestionali su
base temporale
concordata
Appaltatore Progettazione di Condivisione degli Azienda ASC
dettaglio di eventuali elementi di
attivita di sviluppo progettazione
dell’'appalto (permesse | (coerenza con
dal quadro progettazione - base)
prestazionale)
Appaltatore Esecuzione delle Comunicazione su Azienda ASC
attivitd oggetto andamento gestione
dell'appalto
Azienda ASC Verifiche su gestione Controllo Appaltatore
attivitd oggetto (interoperativita con
dell'appalto verifiche funzionali
appaltatore)
Azienda ASC Verifica su complessiva | Verifica operativa e Appaltatore
funzionalita dell’'appalto | gestionale

6. Il protocollo di interazione organizzativa € sviluppato in dettaglio dal capitolato prestazionale e
descrittivo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

7. Lo svolgimento delle interazioni organizzative ed operative nel rispetto di quanto stabilito al
precedente comma 5 e finalizzato ad ottimizzare le relazioni tra appaltatore e Azienda ASC in
ordine alla gestione delle attivita principali, complementari e correlate, oggetto del presente
appalto.

8. L'Appaltatore puo fornire allAzienda ASC ulteriori elementi utili per la programmazione o per
'adeguamento, sotto il profilo operativo — progettuale, delle attivita riferibili all’appalto, a fronte
degli elementi acquisiti in relazione all’esecuzione dello stesso.

9. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del
contratto relativo al presente appalto, 'Azienda ASC individua quale referente organizzativo il
Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici o il
Direttore dell'esecuzione del contratto, se non coincidente con il Responsabile del Procedimento,
secondo quanto previsto dal precedente art. 3.
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Art. 24
(Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto / Modalita per il trasferimento
delle informazioni relative all'esecuzione del cont ratto)

1. Ai sensi della normativa vigente in tema di privacy I'appaltatore & designato quale Responsabile
del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attivita
inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello
stesso.

2. L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla normativa in materia e dai
provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a
rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.

3. L'Azienda ASC e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri
dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al
presente appalto con facolta, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 25
(Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso d i ritardato avvio dell'esecuzione del
contratto)

1. Nel caso di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nell’avvio dell’esecuzione
attribuibile a fatto o colpa dellAzienda ASC in base a quanto previsto dalla vigente normativa,
l'appaltatore stesso ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese
effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore
alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

2. Ove listanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna l'appaltatore
ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato
sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale
dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Oltre alle somme espressamente previste nel precedente comma nessun altro compenso o
indennizzo spetta all'appaltatore.

Art. 26
(Corrispettivo per I'esecuzione delle prestazioni d ell'appalto)

1. Il corrispettivo che I'Azienda ASC corrisponde all’appaltatore per I'esecuzione delle prestazioni
relative al presente appalto &€ determinato dall’'offerta dell’appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali
correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

2. L’Azienda ASC assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle
prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall’appaltatore in sede
di offerta.

3. Per i servizi oggetto del presente capitolato si prevede un canone mensile determinato
annualmente in relazione all’'approvazione del bilancio previsionale dell’Azienda e relativo piano-
programma. Il canone viene determinato dall’Azienda di ogni anno nei limiti definiti in sede di gara
e di contratto.

In virtu della necessaria flessibilizzazione della gestione del servizio, prima della definizione del
canone successivo, gli eventuali residui saranno utilizzabili dall'appaltatore secondo modalita da
individuare in accordo con I'Azienda.
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4. Il canone e comprensivo di:

- ore prestate sul servizio e ore impiegate per gli spostamenti tra le diverse sedi di lavoro
considerando le distanze prefissate definite nella Tabella A allegata al presente capitolato e
facendo riferimento, come sede di partenza, a quella di assegnazione principale del
lavoratore che [I'Appaltatore dovra fornire al Responsabile dell’esecuzione per ogni
lavoratore;

- costi accessori per alcune attivita specifiche direttamente collegate agli utenti;

- rimborsi Kilometrici;

- indennita di mensa nelle forme regolamentate dai contratti.

- tutti gli altri costi per la gestione del servizio relativi agli immobili (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: canoni di locazione, manutenzioni, utenze ecc.)

5. Al fine di consentire una migliore organizzazione del personale coinvolto si richiede il
pagamento mensile da parte del datore di lavoro delle ore previste nel contratto di ciascun
operatore indipendentemente dalle ore effettivamente svolte nel mese per i servizi in appalto, con
recupero (in aumento o diminuzione) su una base temporale di almeno sei mesi.

6. In caso di malattia o assenza o impedimento dell’'utente si fara riferimento a quanto previsto nei
singoli progetti individualizzati (esempio: la valutazione dell’eventuale domiciliarita dell'intervento).
Diversamente I'operatore dovra attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile dell’esecuzione
del contratto o suo delegato.

7. L’appaltatore, essendo conteggiato nel canone, provvede a sua cura e spese alla fornitura di
tutto il materiale e all’acquisizione di tutti i servizi necessari allo svolgimento del servizio e, quindi,
delle singole attivita programmate (es.: materiale di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per
lingresso a musei, teatri, cinema, piscine, pagamento consumazioni ed altro sia per gli operatori
che per gli utenti, quando per questi ultimi non vi possano provvedere le famiglie stesse sulla base
delle indicazione della Responsabile del caso). Non saranno ammessi ulteriori rimborsi a pié di
lista. La documentazione attestante le spese deve comunque essere conservate c/o I'Appaltatore
gualora I'Azienda voglia prenderne visione.

Art. 27
(Imposte riferite alle prestazioni / attivita ogget  to del contratto)

1. Ai fini della resa del corrispettivo, i servizi principali e le attivita complementari oggetto del
presente appalto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.

2. L’'appaltatore e tenuto a indicare nella fattura le eventuali aliquote differenziate eventualmente
applicabili in relazione a beni forniti o servizi resi nel’ambito dell’appalto.

Art. 28
(Adeguamento/revisione dei prezzi)

1. | prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale.
2. La revisione dei prezzi e effettuata dall’Azienda ASC con specifica istruttoria, condotta dal
Dirigente /Responsabile di Servizio responsabile del processo di acquisto dei servizi / beni oggetto
del presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dal’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

3. Qualora non siano disponibili i dati di cui al comma 2, il soggetto deputato a realizzare

listruttoria di verifica assume a riferimento generale I'indice dei pressi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT.
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4. Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui al precedente comma 2 o 3 € modulato
per I'effettiva definizione della revisione di prezzo considerando l'incidenza sullo stesso dei limiti di
spesa per I'Azienda ASC disposti dalla normativa vigente o a valere sul periodo contrattuale per
cui viene a essere effettuata la revisione medesima.

5. L'Azienda ASC informa il fornitore/l'aggiudicatario sulle disposizioni di legge comportanti per
essa limiti all'autonomia di spesa entro 30/45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e comunque
entro termini analoghi dall'entrata in vigore delle disposizioni vincolanti, fornendo indicazioni sui
valori percentuali delle limitazioni stesse.

6. In relazione all'istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita
l'appaltatore ad inoltrare allAzienda ASC, mediante lettera raccomandata con awviso di
ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), la documentazione dimostrativa sul’aumento dei
costi sostenuti, entro il giorno 30 novembre di ogni anno per valere dall'anno successivo.

7. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non €& considerata circostanza
imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi
nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

8. L’istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente
appalto puo essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o
superiore alla meta della durata ordinaria del contratto.

Art. 29
(Condizioni di pagamento)

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente
appalto é effettuato dallAzienda ASC entro trenta (30) giorni dalla verifica di conformita del
servizio ai fini dell'accertamento della conformita delle prestazioni alle previsioni contrattuali da
parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento,
gualora essa riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a
tale data.

2. L’Azienda ASC e l'appaltatore hanno comunque la facolta di definire un termine diverso entro un
massimo di sessanta (60) giorni secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del d.lgs. n.
231/1002, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, quando cido e giustificato dalla natura o
dall'oggetto del contratto, oppure dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del
contratto.

3. Il pagamento pud avvenire, in base a quanto previsto dall’art. 111, comma 2 del d.lgs. n.
50/2016, solo dopo che sia stata verificata la regolarita delle prestazioni; pertanto I'appaltatore é
tenuto ad emettere la fattura solo dopo la suddetta verifica.

4. L'appaltatore € comunque tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni
realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, con riguardo alle varie prestazioni svolte
nel periodo stesso, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire allAzienda ASC la verifica
complessiva delle attivita come esattamente indicato nel capitolato speciale.

5. L’Azienda ASC, a seguito della verifica di cui al precedente comma 3, procede al pagamento
delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento della corrispondente fattura
emessa dall’'appaltatore entro il decimo giorno successivo al mese di effettuazione delle
prestazioni.

6. Il pagamento €& comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte
dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all’'accertamento della
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regolarita contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di
emissione della fattura.

7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verra
sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Azienda ASC.

8. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi € determinato in conformita a quanto
disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 ed € assicurato il risarcimento previsto dall’art. 6 dello
stesso d.lgs. n. 231/2002.

9. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e nel
presente contratto, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al
rapporto sussistente tra appaltatore e subappaltatori.

10. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli
sopraddetti, I'appaltatore non potra opporre eccezione all’Azienda ASC, né avra titolo a
risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

11. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate come fatture elettroniche Azienda Servizi per la
Cittadinanza InSieme; sara comunicato un Codice Univoco specifico per lotto.

12. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre
agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
12.1.) estremi della comunicazione dell’Azienda ASC con la quale la stessa ha richiesto
all'appaltatore le prestazioni ;

12.2.) I'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti I'applicazione di particolari regimi fiscali
o di esenzione dall'lVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;

12.3.) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN;
12.4)) I'indicazione del CIG dell'appalto;

12.5.) tutti gli elementi richiesti dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in |. n. 89/2014 per le fatture
elettroniche.

13. Qualora l'appalto sia realizzato da piu soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI),
'Azienda ASC procedera al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che
dovranno indicare in modo dettagliato le attivita e la misura delle stesse realizzate dai singoli
componenti del raggruppamento.

14. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 13, € comunque di competenza del
mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 4.

15. E’ facolta dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

16. In sede di pagamento, I'Azienda ASC riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario)
il Codice Identificativo Gara — CIG, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n.
136/2010.

17. In relazione alle attivita di pagamento I'appalto oggetto del presente contratto € contraddistinto
dal seguente CIG: XXXXXXX

Art. 30
(Obblighi dell’affidatario, dei subappaltatori e de i subcontraenti relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari)

1. L'appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010
al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
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2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, I'appaltatore e tenuto, in particolare:

a) a comunicare all'’Azienda ASC i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno
effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’'appalto;

b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a.,
esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n. 136/2010;

c) a utilizzare il CIG comunicato dall’Azienda ASC nell’'ambito dei rapporti con subappaltatori e
subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

3. L'Azienda ASC verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori 'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari.

4. L’appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola
con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al
subcontratto.

5. L’Azienda ASC verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in
materia di tracciabilita dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante
deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

Art. 31
(Cessione del contratto)

1. E vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto,
fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i
quali si applicano le disposizioni del d.Igs. n. 50/2016.

2. L’Azienda ASC si riserva la facolta di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti
appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano
funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 32
(Cessione dei crediti maturati in relazione all'ese  cuzione del contratto)

1. L'appaltatore puo, in relazione ai crediti verso I’Azienda ASC derivanti dal contratto avente ad
oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52,
potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di
acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini dellopponibilita allAzienda ASC, le cessioni di crediti devono essere stipulate
dall'appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate
all’Azienda ASC stessa quale soggetto debitore.

3. In base a quanto stabilito dall’art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016, fatto salvo il rispetto degli
obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono
efficaci e opponibili all’Azienda ASC qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi
all'appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione.

4. Al fine di consentire allappaltatore la migliore gestione possibile dei crediti vantati nei suoi
confronti, 'Azienda ASC si impegna a rilasciare apposita certificazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

Pagina 22 di 36



convertito, con madificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-
guinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, nonché dai correlati decreti attuativi e comunque fatte salve eventuali
disposizioni speciali in materia.

Art. 33
(Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contr  atto)

1. L'appaltatore, quale esecutore del contratto, € obbligato a costituire, immediatamente dopo la
comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%)
dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del Codice.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento
(10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), 'aumento € di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all'articolo 93, commi
2 e 3, del Codice deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta dell’Azienda ASC.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 €& progressivamente svincolata a misura
delllavanzamento dell’esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del ottanta per cento (80%)
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza
necessita di benestare dell’Azienda ASC, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell’appalto di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L’ammontare
residuo, pari al venti per cento (20%) dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dellimpresa per la quale la garanzia é

prestata.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’'affidamento e
'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici da
parte dell’Azienda ASC, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, la garanzia copre gli oneri per
il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. E’ fatto comunque salvo il
risarcimento del maggior danno accertato.

7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del
contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da
parte dell’aggiudicatario.

8. Limporto della garanzia di esecuzione €& precisato nella lettera di comunicazione
dell'aggiudicazione del presente appalto.

9. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate

di autentica notarile della firma, dell'identita, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il
titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.
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10. L'importo della garanzia pud essere diminuito qualora l'appaltatore sia in possesso delle
certificazioni di qualita e ambientali previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 34
(Responsabilita)

1. La gestione delle attivita oggetto del presente appalto e effettuata dall’appaltatore in proprio
nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualita di esecutore delle attivita stesse a
tutti gli effetti di legge.

2. L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se
di proprietda dellAzienda ASC, nellespletamento dei servizi, honché degli eventuali danni a
persone o cose che dagli stessi possano derivare.

3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne
I'Azienda ASC da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie
attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano
derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall’attivita del proprio personale e/o dagli
utenti affidati, in relazione ai servizi / alle forniture oggetto dell’appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 é fatto obbligo all’appaltatore di
mantenere I'Azienda ASC sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da
eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri
dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel
periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari del’Azienda ASC, per quanto
funzionali allo svolgimento dell'attivita oggetto dell’appalto.

6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti
nell'espletamento dei servizi / delle forniture e si impegna a sollevare I'Azienda ASC da ogni
molestia e responsabilita relativa.

7. L'accertamento dei danni sara effettuato dall'’Azienda ASC in contraddittorio con i rappresentanti
dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procedera agli accertamenti dinanzi a due testimoni,
anche dipendenti della Azienda ASC stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione
alcuna.

Art. 35
(Coperture assicurative)

1. L’Appaltatore assume, per tutta la durata dell’appalto, I'intera e diretta responsabilita di ogni
danno a persone o cose che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate
previdenze, possa derivare allAzienda ASC, agli utenti del servizio od a terzi, in relazione
all'esercizio di tutte le attivita connesse alla gestione e conduzione dei servizi di cui al presente
capitolato, tenendo al riguardo sollevata I'Azienda ASC da ogni eventuale pretesa risarcitoria di
terzi.

2. A tale riguardo I'Appaltatore si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace,
per tutta la durata dell’appalto - una polizza di assicurazione della Responsabilita civile verso
terzi (Rct) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (Rco).

L'anzidetta assicurazione dovra prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

RCT:
§ euro 3.000.000,00 per ogni sinistro;
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§ euro 3.000.000,00 per ogni persona - terzo o un prestatore di lavoro - che abbia subito
danni per morte o lesioni personali;
§ euro 1.500.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali;
RCO:
§ euro 3.000.000,00 per ogni sinistro;
§ euro 2.000.000,00 per ogni persona;

e dovra essere riferita ai rischi derivanti dall’esercizio di tutte le attivita e servizi che formano
oggetto dell’'appalto, come descritti nel capitolato, comprese le attivita complementari e accessorie
rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

3. Relativamente alla polizza RCT/RCO sopra menzionata dovranno inoltre essere rese
espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle
condizioni d’'uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura:

a) I'estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche (compresi
'Azienda ASC Insieme e i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori), fatta eccezione,
limitatamente agli infortuni subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio, per i
lavoratori subordinati e parasubordinati dell’'appaltatore per i quali sussista I'obbligo della
copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro;

b) I'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dellAzienda
ASC appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori;
C) I'estensione della garanzia RCT alla responsabilita civile personale dei dipendenti e

collaboratori a qualunque titolo dell'appaltatore, compresa la r.c. personale di dipendenti e
preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attivita di “datore di lavoro” e
“responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni,;

d) I'estensione della garanzia RCT alla responsabilita civile per danni cagionati a terzi
da qualunque soggetto della cui opera l'appaltatore si avvalga - indipendentemente
dall’esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

e) I'estensione della garanzia RCO al danno biologico e ai danni non rientranti nella
disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, cosi come madificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o
eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e
parasubordinati;

4. La ditta aggiudicataria dovra comprovare - producendo copia della polizza al’Azienda ASC
prima dell'inizio del servizio - l'avvenuta stipulazione della prescritta copertura assicurativa, la
quale dovra avere validita per tutta la durata dell’appalto.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuita, la ditta
aggiudicataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validita
dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituird onere a carico dell'appaltatore, il risarcimento dellammontare dei
danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o
franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

Art. 36
(Verifiche in ordine alla conformita dell’esecuzion e delle prestazioni)

1. L’Azienda ASC procede alla verifica di conformita dei servizi acquisiti nel’ambito dell’appalto
oggetto del presente contratto con periodicita mensile.

2. Le attivita di verifica di conformitd dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni
contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e
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nel rispetto delle condizioni, modalita, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle
eventuali leggi di settore.

3. Le attivita di verifica di conformita hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla
contabilitd e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi
restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

4. La verifica di conformita dei servizi e delle forniture correlate e effettuata direttamente dal
Direttore dell'esecuzione del contratto. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare
complessita accertata dal Responsabile del Procedimento I'Azienda ASC pu0 attribuire l'incarico
della verifica ad uno o piu soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente
necessaria in relazione all'oggetto del contratto.

5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformita dei
servizi provvedono a sottoporre a verifica tecnica specifica le prestazioni rese dall’appaltatore,
secondo le indicazioni di processo di seguito specificate:

5.1. | controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni
concordate e dei livelli di resa dei servizi.

5.2. Per il controllo degli standard qualitativi definiti nel Capitolato speciale prestazionale e
descrittivo relativo al presente appalto e migliorati da quelli indicati nell’'offerta dall’appaltatore,
'Azienda ASC individua quali indicatori e parametri gli elementi dimensionali o di frequenza della
prestazione che permettono la soddisfazione del livello qualitativo minimo determinati nel
capitolato stesso.

5.3. In relazione all’effettuazione dei controlli sui servizi appaltati 'Azienda ASC definisce le
seguenti interazioni per l'acquisizione e la gestione delle informazioni essenziali:

Acquisizione L L Acquisizione
. Acquisizione periodica .

continua occasionale
Rilevazione di flussi di | Rilevazione di complessi di dati organizzati | Rilevazione di
informazioni sulla | mediante rapporto mensile  elaborato | informazioni da note e
gestione dei servizi | dall’appaltatore/affidatario. reclami  pervenuti  ai
mediante connessioni competenti servizi

informatiche. dell’Azienda ASC.

5.4. L’Azienda ASC si riserva il diritto di procedere in ogni momento e senza preavviso al controllo
dei locali e delle attrezzature in sua disponibilita giuridica concessi in uso all’appaltatore, mediante
personale incaricato. Inoltre, anche avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore,
potra controllare ed analizzare la qualita dei servizi, l'igiene dei locali e la cura del personale.

Anche a tali procedure di verifica & tenuto a partecipare il responsabile del servizio indicato
dall'appaltatore al momento dell'affidamento del servizio.

5.5. L'azienda ASC sviluppa i controlli tenendo conto delle specificita dell’appalto e delle specifiche
modalita previste dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

6. L'estensione delle attivita di verifica della conformita dei servizi pud essere disposta secondo le
modalita e le condizioni previste dagli artt. 102 e 111, comma 2, del Codice.

7. Le attivita di verifica di conformitd dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti
dell'appaltatore e dellAzienda ASC.

8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’appaltatore.
L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di
conformita i mezzi necessari ad eseguirli.
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9. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente comma 8, il
Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto
d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

10. Il Direttore dell’esecuzione del contratto o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale
di verifica di conformita, che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli
eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformita; il
giorno della verifica di conformita; le generalita degli intervenuti al controllo e di coloro che,
sebbene invitati, non sono intervenuti.

11. Nel verbale di verifica di conformita sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della
verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati
ottenuti.

12. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore
dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante I'avvenuta
ultimazione delle prestazioni.

13. L’Azienda ASC assume come riferimento generale per la disciplina delle attivita di verifica
inerenti I'appalto il quadro normativo definito dall’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016, riservandosi tuttavia
la facolta di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo.

14. L'appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque
essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall’Azienda ASC.

15. L'Azienda ASC puo effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi
appaltati o affidati.

16. L’Azienda ASC puo realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali
sui servizi appaltati, al fine di rilevarne [l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di
riferimento.

Art. 37
(Ultimazione delle prestazioni)

1. L’'appaltatore & tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della
guale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante
l'avvenuta ultimazione delle prestazioni mediante verbale redatto in doppio esemplare firmato dal
direttore dell’esecuzione e dall’appaltatore.

Art. 38
(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del ¢ ontratto - penalita - esecuzione in danno)

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare
sono stabilite dal responsabile del procedimento, secondo quanto specificato nei seguenti commi
del presente articolo, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'L per mille
dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per
cento, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2. In relazione all’'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi
specifici e generali determinati per I'appaltatore nell'ambito del presente contratto, sono qualificati
come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i
comportamenti, per ciascuno dei quali & prevista specifica penalita, di seguito classificati:
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Inadempimento Gravita Penale

Ogni caso di mancata|Bassa €. 000000 corrispondente a
conformita rispetto alla quota percentuale dello 0,3
pianificazione degli interventi per mille del valore
stabiliti dal Capitolato. contrattuale.

Mancato rispetto delle | Significativa €. 000000 corrispondente a
prescrizioni del Capitolato quota percentuale dello 0,4
Speciale e del presente per mille del valore
contratto in  materia  di contrattuale.

personale, guando non

costituenti inadempimenti gravi
comportanti la risoluzione.

Impiego nei servizi di figure | Significativa €. 000000 corrispondente a
professionali diverse da quelle quota percentuale dello 0,4
previste in numero e qualifica per mille del valore
nel Capitolato speciale. contrattuale.

Prestazioni rese in quantita|Molto Significativa €. 000000, corrispondente a
inferiore a quanto previsto dal quota percentuale dello 0,5
Capitolato  Speciale  senza per mille del valore
immediata reintegrazione. contrattuale.

Ritardo grave nell’esecuzione | Molto Significativa €. 000000, corrispondente a
delle prestazioni rispetto al quota percentuale dello 0,5
termine stabilito dal capitolato per mille del valore
speciale contrattuale.

Mancata esecuzione o | Elevata €. 000000, corrispondente a
sospensione o0 abbandono quota percentuale del 1 per
temporaneo (individuato in ore mille del valore contrattuale.

due — 120 minuti) da parte del
personale dell’'appaltatore delle
attivita oggetto del presente
contratto/capitolato.

Svolgimento di attivita non |Elevata €. 000000, corrispondente a
autorizzate nell'ambito della quota percentuale del 1 per
gestione del servizio appaltato. mille del valore contrattuale.
Mancato rispetto delle | Elevata €. 000000, corrispondente a
indicazioni dellAzienda ASC in quota percentuale del 1 per
ordine alla programmazione mille del valore contrattuale.
della attivita

3. L'applicazione della penale sara effettuata dall’Azienda ASC su base giornaliera ossia per ogni
giorno in cui si verifichi I'inadempimento, considerando I'effettivo inadempimento (effettivo ritardo
nella resa della prestazione rispetto al termine contrattualmente stabilito).

4. In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione
dellinadempimento, I'Azienda ASC provvede contestualmente a diffidare I'appaltatore dal
proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.

5. Il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito
ai ritardi nellandamento dei servizi rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nelladempimento determini un importo massimo della penale superiore allimporto previsto al
comma 1, il responsabile del procedimento promuove I'avvio delle procedure previste dall’articolo
108 del codice.

6. La rilevazione degli inadempimenti puo aversi, da parte dellAzienda ASC:
a) nellambito delle attivita di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto,
disciplinate dal presente contratto;
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b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori
del presente appalto/contratto;

c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente
appalto/contratto.

7. La contestazione dell'inadempienza € comunicata con lettera raccomandata con awviso di
ricevimento, verso cui I'appaltatore avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro e
non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Azienda ASC.

8. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni I'Azienda ASC
procedera all’applicazione delle penali individuate al precedente comma 2.

9. Sono in ogni caso fatte salve le possibilita, per I'Azienda ASC, di accertare e chiedere ristoro,
anche in via giudiziale, allappaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante
inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravita degli inadempimenti, come
previsto dal successivo articolo 40.

10. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto
dell'appalto con le modalita ed entro i termini previsti, I'’Azienda ASC pud commissionare ad altro
gualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, I'esecuzione parziale o totale di
guanto omesso dall’'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati al Comune.

11. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, 'Azienda ASC puo rivalersi, mediante
trattenute, sugli eventuali crediti dell’'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che
dovra, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 39
(Vicende soggettive inerenti I'appaltatore incident i sul rapporto contrattuale - Fallimento
dell'appaltatore)

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non
hanno singolarmente effetto nei confronti del’Azienda ASC fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, e
non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 50/2016.

2. Nei sessanta (60) giorni successivi 'Azienda ASC pu0 opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta
(60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1
producono, nei confronti dell’Azienda ASC, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o
di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di
cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci
cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro
subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilita di
cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
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5. Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n.
267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito
dell'aggiudicazione.

6. Qualora I'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del
titolare, é facolta dellAzienda ASC proseguire il contratto con i suoi eredi 0 aventi causa ovvero
recedere dal contratto.

7. Ai sensi dell'art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50/2016, qualora I'appaltatore sia un Raggruppamento
di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 del Codice, in caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia,
'Azienda ASC pud proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la
stazione appaltante ASC puo recedere dal contratto.

8. Ai sensi dell’art. 48, comma 18, d.lgs. n. 50/2016, qualora I'appaltatore sia un Raggruppamento
di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 comma 5 del Codice, in caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei
mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneita, e' tenuto alla esecuzione, direttamente 0 a mezzo degli altri
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire.

9. Ai sensi dell’art. 48, comma 19, d.lgs. n. 50/2016, € ammesso il recesso di una o piu imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le
imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora
da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non € ammessa se
finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 40
(Cause di risoluzione del contratto — procedura per la risoluzione del contratto)

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, I'Azienda ASC puo ritenere
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

a) reiterati comportamenti che giustifichino I'applicazione di una penale e che si verifichino piu di n.
2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento entro un periodo continuativo di 20 giorni,
determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/delle forniture;

b) inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che, comportando I'applicazione di penali in
base al precedente art. 38, determinino il superamento del dieci percento (10%) del valore netto
complessivo del contratto;

C) inosservanza delle direttive dellAzienda ASC in sede di avvio dellesecuzione dei servizi/delle
forniture;

d) inosservanza, da parte del soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio/nella fornitura
(anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal contratto).

2. Nei casi di cui al precedente comma, I'Azienda ASC procedera allincameramento della
cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura fatta
salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
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3. Costituiscono specifiche cause di risoluzione del contratto, comportanti inefficienze
pregiudizievoli per l'esecuzione in via sostanziale del servizio/della fornitura, i seguenti
inadempimenti, configurabili come gravi in quanto determinanti la mancata o non corretta
esecuzione di attivita essenziali per la compiuta fruizione dei servizi:

Attivita /Prestazione essenziale Inadempimento comportante causa di
risoluzione

Produzione delle prestazioni educative- | Interruzione completa del processo produttivo dei

assistenziali nei confronti degli assistiti servizi per un periodo superiore a cinque (5) giorni
consecutivi, non determinato da cause di forza
maggiore.

Gli inadempimenti previsti al presente comma comportano la risoluzione del contratto a
prescindere dalla causa scatenante i medesimi.

4. Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:

a) il subappalto o sub-affidamento di parti dei servizi/delle forniture affidati non autorizzato in base
a guanto previsto dall'art. 21 del presente contratto;

b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i
soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

b.1.) la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016,
guando rilevata nell'arco di durata del contratto di servizio;

b.2.) la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n.
81/2008;

b.3.) la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche
amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che
entrino in vigore nell'arco di durata del contratto di servizio.

5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del presente
contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

b) le cause previste dal successivo art. 41 (Risoluzione per reati accertati).

6. L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di
legge prevista dal precedente comma 5 deve intendersi come automaticamente integrata da
norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto di servizio e nell'arco
di durata dell'affidamento dei servizi al soggetto gestore.

7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva del soggetto gestore
negativo per due volte consecutive e di ritardi o assenza di regolarita nelle retribuzioni del
personale, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta
dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n. 50/20186, la risoluzione
del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a
guindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

8. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono
essere accreditate all'appaltatore.

9. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la
contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
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10. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che ['‘Appaltatore abbia risposto, I'Azienda ASC, su proposta del Responsabile del
Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

11. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione gli assegna un
termine che, salvi i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere le
prestazioni in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione.

12. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con
I'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione
impartita, € ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

13. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, I'Azienda ASC, su
proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

14. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi
la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni gia eseguite, l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

15. Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformita, lo stesso procede
a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il
verbale e accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
guanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; &, altresi, accertata
la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel

contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.

16. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, € determinato l'onere da
porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove I'Azienda ASC non si sia avvalsa della facolta
(prevista dall'art. 110 comma 1 del Codice) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni
della graduatoria di aggiudicazione.

17. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dallAzienda ASC ai sensi delle
disposizioni contenute nel presente contratto e definite dalla normativa vigente in materia di appalti
pubbilici, I'appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine
a tale fine assegnato dalla stessa Azienda ASC; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, I'Azienda ASC provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
L'Azienda ASC, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comungque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 93 del d.lgs. n.
50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di
agire per il risarcimento dei danni.

Art. 41
(Risoluzione per reati accertati)

1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati
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di cui allart. 80 del d.lgs. n. 50/2016, I'Azienda ASC, su proposta del Responsabile del
Procedimento, dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 2 lett. b) del d.Igs.
n. 50/2016.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 42
(Recesso unilaterale dell’Azienda ASC)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, I'Azienda ASC si riserva la
facolta di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e
fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

1.1. Costituiscono, tra le altre, motivo di risoluzione del contratto le determinazioni/decisioni
assunte e comunicate dallUnione dei Comuni Reno Lavino e Samoggia in ordine alla
interruzione dell'erogazione di determinati servizi e/o lo stralcio/riduzione dei medesimi dal
contratto di servizio con 'ASC o dalle determinazioni di delega dei servizi assegnate anche a
diverso titolo all’ASC e, per l'effetto, rientranti nel presente appalto.

1.2. Il recesso unilaterale dellASC che determina la risoluzione del contratto pud essere
esercitato anche in seguito alla carenza di fondi a copertura dell’appalto conseguente a minori
trasferimenti provenienti dal Comune di Bologna in ordine al finanziamento del contratto di
servizio e/o dei servizi comungque delegati allASC a diverso titolo e, per I'effetto, rientranti nel
presente appalto.

2. Il recesso e esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il recesso non puo avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora I'Azienda ASC si avvalga della facolta di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare
all'appaltatore un’indennita corrispondente a quanto segue:

4.1.) prestazioni gia eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso,
cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Azienda ASC;

4.2.) spese sostenute dall’'appaltatore;

4.3.) un decimo dell'importo del servizio / della fornitura non eseguito calcolato sulla differenza tra
limporto dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e 'ammontare netto delle prestazioni
eseguite.

Art. 43
(Cause ostative all'esecuzione dell’appalto e sospe  nsione dell’appalto per volonta
dell’Azienda ASC — Recesso dell’appaltatore)

1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art.10, per ragioni di pubblico interesse o per fatti
sopravvenuti non imputabili al’Azienda ASC, la stessa pud sospendere l'esecuzione delle
prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.

2. Decorso un periodo di sei (6) mesi é facolta dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto
ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

3. L'Azienda ASC, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facolta di
sospendere I'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi
senza che I'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennita.

4. L’Azienda ASC provwede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione
dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
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5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel
contratto per fatto o colpa imputabile al’Azienda ASC, I'appaltatore puo chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura
non superiore ai limiti stabiliti dal precedente art. 25 comma 1. Ove l'istanza dell'appaltatore non
sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore
ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono
stabilite dal precedente art. 25 comma 2.

6. La facolta dell’Azienda ASC di non accogliere listanza di recesso dell’appaltatore non pud
esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo nell'avvio
dell’esecuzione del contratto superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.

Art. 44
(Clausola revisionale relativa a convenzioni Consip sopravvenienti)

1. L’Azienda ASC, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 13 del d.l. n. 95/2012 conv. in |. n.
135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale
comunicazione all'appaltatore/affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo
pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel
caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite:

a) i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore regionale ai
sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula
del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli in esso riportati;

b) l'appaltatore/affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da
rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Qualora 'appaltatore/affidatario si adegui alla proposta di modifica delle condizioni economiche
rispetto ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale formulata
dall'’Azienda ASC, questa non recede dal contratto.

3. Nell'analisi finalizzata ad operare il confronto tra le condizioni previste dal presente contratto di
appalto e i parametri stabiliti dalla convenzione Consip 0 del soggetto aggregatore regionale
sopravveniente, condotta dal Direttore dell'esecuzione / dal Responsabile del Procedimento,
'Azienda ASC opera un raffronto:

a) tra i parametri qualitativi, intesi come parametri e livelli desumibili dalle specifiche
prestazionali/tecniche, del presente contratto e quelli indicati nella convenzione Consip o del
soggetto aggregatore regionale e nei suoi eventuali allegati tecnici;

b) tra i parametri economici, intesi come i dati di prezzo unitari desumibili /stabiliti dal presente
contratto e quelli desumibili/stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore
regionale.

4. Qualora il parametro economico sia condizionato dai parametri qualitativi (specifiche
prestazionali e tecniche) I'Azienda ASC deve, per mezzo del Direttore dell’esecuzione / del
Responsabile del Procedimento, ai fini del confronto di cui al comma 1 del presente articolo,
riponderare e ricalcolare i valori di riferimento, al fine di individuare elementi comparabili con i
parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

5. Qualora l'operazione di riponderazione e di ricalcalo di cui al precedente comma 4 non sia
possibile o0 tecnicamente realizzabile, I'Azienda ASC effettua, per mezzo del Direttore
dell'esecuzione / del Responsabile del Procedimento, il confronto assumendo a riferimento, per le
prestazioni principali e per quelle secondarie, alcune tipologie di attivita ed i relativi parametri
economici, individuando quelli piu facilmente comparabili ai parametri della convenzione Consip o
del soggetto aggregatore regionale.
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6. L'Azienda ASC, per mezzo del Direttore dell’esecuzione / del Responsabile del Procedimento,
verbalizza tutte le operazioni per il confronto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 135/2012, al
fine di motivare la propria scelta in ordine all’esercizio del diritto di recesso o in ordine al
mantenimento dell'appalto regolato dal presente contratto.

Art. 44
(Risoluzione in via transattiva di controversie ine renti 'esecuzione del contratto)

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti I'esecuzione del contratto
relativo al presente appalto puo essere definita dall’Azienda ASC e dall'appaltatore, avvalendosi di
guanto stabilito dall'art. 208 del d.lgs. n. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del
Codice civile.

2. La proposta di transazione puo essere formulata:

a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell’Azienda ASP;

b) dal dirigente competente dellAzienda ASC, per essere rivolta all’appaltatore, sentito il
Responsabile del procedimento.

3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullita.

Art. 45
(Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva)

1. La risoluzione delle controversie inerenti I'esecuzione del contratto relativo al presente appalto
non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 44 & devoluta
alla competenza del Foro di Bologna.

2. E comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le
controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal codice del processo amministrativo
(d.lgs. n.104/2010).

Art. 46
(Spese relative alla stipulazione del contratto e r  egistrazione del contratto)

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico
dell'appaltatore/aggiudicatario, con riferimento particolare:

a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;

b) allassolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 3;

c¢) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

2. L'appaltatore e tenuto, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a rimborsare allAzienda ASC
le spese sostenute per dare adeguata pubblicita alla procedura di gara pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie speciale relativa ai contratti) e per la
pubblicazione per estratto del bando sui quotidiani (toglierei) in base a quanto previsto dall’art. 216
comma 11 del d.lgs. n. 50/2016.

3. Il contratto relativo al presente appalto & soggetto a registrazione in caso d’uso ad imposta fissa,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 e dall’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto
avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

Art. 47
(Clausola di rinvio ed e di adeguamento)

1. In relazione al presente contratto, Il Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi
dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 si attiene nello svolgimento della sua attivita alle Linee-guida n.
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3, adottate dall’Autoritd Nazionale Anticorruzione con propri deliberazione n.1096 del 26/10/2016
nonche alle successive integrazioni ed interpretazioni rese dalla stessa Autorita.

2. In relazione al presente contratto, Il Direttore dell'esecuzione é tenuto ad adeguare la sua
attivita alle Linee-guida che I'Autorita Nazionale Anticorruzione adottera in attuazione del D. Lgs.
50/2016 in ordine ai compiti della particolare figura.

3. Qualora le Linee-guida di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo determinassero
elementi contrastanti con clausole del presente contratto o del capitolato speciale riferite al
Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dellEsecuzione, nonché alle loro attivita e
competenze, I'Azienda ASC é tenuta a disapplicare le clausole contrattuali e ad applicare le
previsioni contenute nelle Linee-guida dell’Autorita Nazionale Anticorruzione. Correlativamente
I'Affidatario si impegna ad adeguare le proprie attivita, per quanto necessario, alle suindicate
Linne-guide.

4. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei
rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, 'Azienda ASC e I'appaltatore fanno riferimento
alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in

materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati
a disciplinare i contratti pubblici.

Data, ....oovoveviiiiie e Per PAZIeEnda ASC ......ovviii e,

Per I'Operatore economiCo ..........cccecveeieevennnnnn.

Sottoscrizioni da effettuarsi con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.Igs. n. 50/2016,
nonché degli articoli 21 e 23-ter del d.Igs. n. 82/2005.
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