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CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER LA

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ANNO 2019

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

CIMITERI = 3 sfalci
AREE SENSIBILI (parco N.Green - Castelletto, area verde fronte Municipio Monteveglio, parco 1° Maggio -

Bazzano, parco De Andre’ Crespellano, parco via Marconi - Savigno) = 3 sfalci

RESTANTI AREE = 3 sfalci
AREE EXTRA APPALTO 2018 = 3 sfalci

A1

A1.2

Al3

A2

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

B.7

A. Importo dei Lavori dei servizi e delle forniture
Importo dei servizi
di cui importo dei servizi a misura
di cui importo servizi a corpo
di cui importo lavori a corpo e misura
Totale importo servizi

Importo delle forniture
Importo dei lavori

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

€67.981,60
€69.402,00
€137.383,60

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)

Totale importo soggetto a ribasso

Somme a disposizione dell' Amministrazione

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

Allacciamento ai pubblici servizi

Imprevisti (max. 8%)

Acquisizione aree o immobili, servitli, occupazioni

Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita.
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) entita versamento relative al
contributo 2019 — Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 recante
"Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
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€

€137.383,60

€0,00

€0,00

€1.927,54

€139.311,14

€ 137.383,60
€

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00
€0,00
€0,00

€0,00

€30,00

Pagina 3 di 27



266, per I’anno 2019"

Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione (B1+....4+B12) € 30,00

C. LV.A. € €
C.1.1 1V.A.suLavori e Forniture 22% €0,00
C.1..2 1.V.A. su Forniture 22% €0,00
C.1.3 1.V.A.su Servizi 22% €30.224,39
C.1.4 1V.A. susicurezza 22% €424,06
C.2 1.V.A. suSomme a disposizione dell' Amministrazione 22% €0,00
Totale IVA €30.648,45

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) €169.989,58
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Capo I Parte generale

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto & proposto nel rispetto delle di quanto previsto all’art. 112 comma 3 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le attivita che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come
sotto specificato, salvo pil precise indicazioni che potranno essere impartite all'atto esecutivo dal
Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

A. Servizi a corpo e a misura programmati:
1. Sfalcio con o senza raccolta di aiuole, parchi e giardini; Sfalcio delle aree scoperte di pertinenza
stradale, rotonde, banchine, ecc...; Sfalcio delle aree scoperte di pertinenza alle scuole, asili,
ecc...; Sfalcio lungo piste ciclabili e percorsi naturalistici; Taglio siepi e interventi di
potature/abbattimenti alberature; Servizio di apertura/chiusura impianti irrigazione; Innaffiamento
estivo di piante, fiori, cespugli (solo se richiesto); Lavori in economia per pulizia e/o raccolta
fogliame ecc... o altre esigenze dell’amministrazione;

Lo svolgimento dei servizi e lavori sopraindicati comprende la raccolta ed il corretto smaltimento dei
rifiuti presenti nelle aree e prodotti durante I’esecuzione con oneri a carico dell’ Aggiudicatario. I residui
vegetali derivanti dalle attivita svolte, qualora non rilasciati in sito, dovranno essere conferiti o ad impianto
di compostaggio o ad altro impianto regolarmente autorizzato ai sensi della vigente normativa con oneri a
carico dell’ Aggiudicatario, ovvero anche conferiti alla Stazione ecologica comunale. Di tale conferimento
dovra essere fornita al R.U.P. documentazione comprovante il corretto smaltimento ai sensi della vigente
normativa (D.Lgs 152/2006, relativi Decreti attuativi e s.m.i). I rifiuti non vegetali raccolti durante le
attivita previste dal presente Capitolato dovranno essere direttamente conferirti, con modalita di raccolta
differenziata (separazione delle diverse frazioni: carta, plastica, lattine, vetro ecc), ai Centri di Raccolta
Differenziata del comune di Valsamoggia.

L’ubicazione, le dimensioni delle aree ed il numero minimo di servizi a misura programmati che
formano oggetto dell’ Appalto risultano dal computo metrico, dalla/e planimetria/e, dalle indicazioni del
R.U.P. o suo delegato e dalle indicazioni del presente Capitolato, salvo quanto verra meglio precisato,
all’atto esecutivo, dal Responsabile del Procedimento o suo delegato Direttore dell’Esecuzione. Un numero
maggiore di servizi puo essere richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), o suo delegato,
in base alle necessita riscontrate ed alle risorse disponibili anche in relazione all’acquisizione di nuove aree
pubbliche o comunque per mutate esigenze.

Art. 2 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ATTIVITA
L’ Aggiudicatario per garantire la gestione del servizio in oggetto deve:

a) dotarsi di un struttura tecnico/amministrativa idonea alla gestione ed organizzazione delle attivita
sotto la supervisione della Stazione Appaltante che preveda la figura del Responsabile
Organizzativo (di seguito indicato con R.O.);

b) predisporre una pianificazione delle attivita entro 7 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva da
sottoporre al visto del “Responsabile Unico del Procedimento” di seguito nominato R.U.P. che
preveda il calendario di massima degli interventi programmati e le loro modalita di esecuzione;
tale programma dovra essere comunque accettato dal R.U.P.;

c) produrre al R.U.P. la programmazione settimanale degli interventi con anticipo di una settimana
rispetto all’inizio dei medesimi, tale programmazione dovra contenere le indicazioni degli
interventi e delle localita ed i nominativi del personale impiegato nelle medesime;

d) rendicontare, entro il martedi di ogni settimana, sulle attivita svolte nella settimana precedente
inviando via mail lo schema fornito dal R.U.P. debitamente compilato.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO E PROGRAMMA DEI LAVORI

L’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e
terminera dopo 1’esecuzione di n. 3 sfalci complessivi. Non potranno comunque essere effettuate
sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.).

Per la natura e la particolarita delle lavorazioni previste nelle aree verdi pubbliche di Valsamoggia si
stabilisce, in generale, che le operazioni di taglio dei manti erbosi sia suddivisa mediamente in 1/6
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interventi stagionali per area (o secondo le indicazioni o le variazioni disposte della D.L.) e, relativamente
al presente contratto il numero indicativo delle operazioni da eseguirsi su ogni area individuata &
riportato nel Computo metrico, fatte salve le variazioni disposte in pitt o in meno dalla D.L. anche in
funzioni delle condizioni meteorologiche nel corso del periodo.

Con riferimento alla tabella sottostante, con il termine “intervento” si definisce 1’effettuazione della
manutenzione dell’insieme delle aree verdi pubbliche di ciascuna Municipalita oggetto dell’appalto.

Ogni “intervento/ciclo di sfalcio” deve concludersi in 12 (dodici) giorni lavorativi, fatte salve le
interruzioni per avverse condizioni meteorologiche o per dirette indicazioni del RUP/DL. Pertanto
I’ Appaltatore dovra dotarsi di almeno 4 squadre (la per le municipalita di Crespellano, la per la
municipalita di Bazzano e Monteveglio, 1a per la municipalita di Castello di Serravalle e la per la
municipalita di Savigno) che, dotate di personale e mezzi adeguati inizino contestualmente gli sfalci sul
territorio di Valsamoggia e che ogni ciclo di sfalcio sia conclusi nei termini predetti.

Per particolari esigenze dell’ Amministrazione Comunale il D.L. ovvero il R.U.P. potra modificare i
periodi indicati nel calendario sotto riportato e/o individuare priorita o necessita di intervento diverse.

La consegna del servizio potra avvenire anche sotto riserva di legge e I’impresa aggiudicataria dovra
avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto. In
tal caso la data in cui la consegna avviene dovra farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal D.L. e
dal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario.

Il periodo nel quale dovranno essere eseguiti i servizi (interventi) oggetto di appalto & riportato nel
seguente calendario:

periodo 09/04/19 | 23/04/19 | 14/05/19 | 28/05/19 | 11/06/19 | 18/06/19 | 16/07/19 | 03/09/19 | 02/11/19

Aree verdi pubbliche X X X

La data di intervento riportata nella tabella ¢ indicativa: essa potra essere oggetto di variazione temporale
sia in anticipo che in posticipo ad insindacabile giudizio della D.L./Rup anche sulla base delle condizioni
meteo-climatiche.

Una volta iniziata, 1’operazione di falciatura (intervento/ciclo di sfalcio) deve essere completata per
I’intera Municipalita di Valsamoggia. In nessun caso I'Impresa potra, di propria iniziativa, sospendere i
lavori a cui ha dato inizio.

L’avvenuta ultimazione di ogni intervento di falciatura sara constatata in contraddittorio.
Art. 4 AMMONTARE DELIL’APPALTO - ELENCO PREZZI UNITARI

L’ammontare dell’appalto a base d’asta ¢ comprensivo di tutte le attivita e prestazioni poste a carico
dell’ Aggiudicatario dal presente Capitolato e dal Computo metrico estimativo.

L’importo complessivo del servizio per I’anno corrente viene presuntivamente determinato in euro
139.311,14 di cui euro 1.927,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA al 22%
esclusa), e quindi per euro 137.383,60 per servizi a base d’appalto, salvo il ribasso d’asta espresso dalle
risultanze di gara.

Il servizio ¢ appaltato a corpo e a misura in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con
I’applicazione dei prezzi di cui all'Allegato “Elenco prezzi unitari” che, al netto di IVA e del ribasso
contrattuale, si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dell’Aggiudicatario per
I’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni ad essa affidate. Inoltre per la determinazione dell’importo di
cui sopra si ¢ tenuto conto di quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore, della
incidenza di ogni emolumento da attribuire, degli oneri sociali, dei costi generali nonché dei costi
rimanenti costi che concorrono alla realizzazione del servizio.

La quantita presunta dei servizi da svolgersi nel periodo contrattuale, suddivisi per tipologia, ed i prezzi
unitari ai quali applicare il ribasso in sede di gara sono riportati nel Computo metrico e nell'Elenco Prezzi
Unitari allegati al presente documento.

Art. 5 ACQUISIZIONE DI NUOVE AREE - ULTERIORI INTERVENTI

Qualora nel corso dell’appalto I’Amministrazione comunale acquisisca nuove aree/impianti rispetto a
quelle riportate negli allegati progettuali, il Dirigente del Servizio Comunale competente sul verde avra la
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facolta di ampliare il contratto nei limiti del quinto d’obbligo e I’ Aggiudicatario dovra adempiervi secondo
le prescrizioni del presente capitolato ed alle condizioni quantitative e qualitative offerte in sede di gara.

Qualora durante il periodo di gestione dei servizi essi risultassero inferiori alle quantita preventivate, la
ditta aggiudicataria non potra richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta;
nell’eventualita invece che le quantita medesime fossero superate, la ditta dovra applicare, anche per le
eventuali eccedenze, gli stessi prezzi offerti in sede di gara.

In tal senso, 1’aggiudicatario dovra assicurare sia lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell’appalto
sia I’applicazione dell’elenco prezzi, cosi come determinato in sede di aggiudicazione, anche nel caso di
modifiche delle quantita delle prestazioni nonché delle superfici a verde nel corso della vigenza
contrattuale.

Le suddette eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, impegnano 1’aggiudicatario ad applicare
le stesse condizioni. I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le spese per mezzi d’opera,
assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico, noli, spese
per lo smaltimento rifiuti di competenza dell’aggiudicatario, spese concernenti il personale impiegato,
spese per le misure di sicurezza concernenti I’attivitd e quanto occorre per prestare il servizio a perfetta
regola d’arte.

Eventuali operazioni non comprese in quelle sopra descritte o che presentino singolari particolarita,
saranno valutate dall’Ufficio avendo a riferimento I’operazione gia codificata che maggiormente si
avvicina per le sue caratteristiche.

Art. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione del presente appalto avverra mediante Richiesta di Offerta pubblicata sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio del prezzo piu basso inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara
ai sensi dell’art 95 del D. L.gs n. 50/2016.

Per il presente appalto, sara stipulato un contratto aperto a corpo e misura, secondo il combinato
disposto dell’art. 53 comma 4 del D. L.gs n. 163 del 12/04/2006 e dell’art. 154, 2° comma del DPR 554/99.

L’ Amministrazione Appaltante si riserva la consegna del lavoro in via d’urgenza, in relazione alle
necessita manutentive delle aree verdi nonché per la sicurezza dei fruitori.

Art. 7 REQUISITI DELL’IMPRESA

Le imprese possono partecipare alla presente gara d’appalto secondo quanto previsto dagli artt. 80 e 83
del D. L.gs n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali.

Art. 8 OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore deve produrre, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, la
documentazione di cui al punto 11 del Capitolato unitamente al nominativo e i recapiti del proprio
Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente
agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per 1’espletamento delle prestazioni devono intendersi a
completo carico dell’ Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della
Stazione Appaltante nei documenti contrattuali.

Sono in particolare a carico dell’ Appaltatore gli oneri appresso indicati:

* Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni,
nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di bollo e I'imposta di registro sul
contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.

e I diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni. Gli estremi del
versamento, da effettuarsi secondo le modalita previste dall’Amministrazione.

* Tutte le prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici della Stazione Appaltante.

* Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna
a quello della verifica finale.

* Le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli artt. 7 e 15.
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* Le spese per I’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

* Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti
come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’ Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali
non ¢ limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente
indicati nei singoli documenti, ma necessari per 1’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi
sono a completo carico dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore sara unico responsabile tanto verso la Stazione Appaltante che verso i terzi, di tutti i
danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo I’esecuzione delle prestazioni,
per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice
conseguenza delle prestazioni stesse.

In conseguenza 1’ Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato

* liberare la Stazione Appaltante e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che
potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;

» attenersi alle disposizioni che saranno emanate dalla Stazione Appaltante nell'intento di arrecare il
minimo disturbo o intralcio alla circolazione ed alla fruibilita delle aree o in vicinanza delle zone
interessate dalle prestazioni appaltate, anche se cid comporti 1’esecuzione del Servizio in modo non
continuativo, limitando I’attivita lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune
ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati, obbligando il personale a percorsi
pit lunghi e disagiati;

* mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con 1’osservanza
scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facolta, da parte
dell’ Amministrazione, di chiedere 1’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per
qualsiasi motivo, graditi alla Stazione Appaltante;

* eseguire tutte le opere provvisionali e I'installazione di segnalazioni diurne e notturne necessarie
per garantire l’incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati
dall’esecuzione ed in presenza di traffico;

* sostenere gli oneri derivanti dalle particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati
delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle attivita che si
rendessero necessari per la presenza di linee aeree sotto tensione, di cavi, tubazioni, manufatti
speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico nel sottosuolo (fognatura, gas, acqua, telefono,
elettricita, ecc.);

» fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli (la cui tipologia,
numero e dimensioni andranno concordate con I’ Ufficio competente per la Stazione Appaltante) al
fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attivita e limitarne quindi
il disagio, senza escludere la possibilita di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai
cittadini, ritenute volta per volta piu efficaci e da attivare su indicazione specifica dell’ Ufficio di
cui sopra;

e esporre sui mezzi operativi appositi cartelli, da concordare con 1’Ufficio competente di cui sopra,
al fine di rendere riconoscibili i mezzi impiegati;

o utilizzare, per le attivita dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di
conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifica attivita richiesta nel Capitolato
Speciale d’Appalto — Parte Tecnica. Lo stesso personale dovra avere conoscenza delle norme
antinfortunistiche ed ¢ tenuto all'osservanza delle norme regolamentari dell’ Amministrazione e
delle disposizioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante.

Si conviene espressamente, da ambo le parti, che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati,
come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Speciale d’Appalto si ¢
tenuto conto nello stabilire i prezzi delle prestazioni.
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Art. 9 GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA
ASSICURATIVA PER DANNI A PERSONE E COSE

Garanzia provvisoria:

L’offerta ¢ corredata da una garanzia, pari al 2% (duepercento) del prezzo base indicato nel bando o
nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’ offerente, come prescritto dall’art. 93 del
D. L.gs n. 50/2016.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del 50 per cento qualora sussistano le
condizioni previste al comma 7 dell'art. 93 del DL 50/2016.

Garanzia definitiva:

per la sottoscrizione del contratto I'Impresa aggiudicataria deve costituire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva" (art. 103 c. 1 DL 50/2016) a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DL 50/2016 pari al 10% (diecipercento) dell'importo
contrattuale.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93,
comma 3 del DL 50/2016. La garanzia deve prevedere obbligatoriamente ed espressamente i dati
identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto), la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformitd nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi.

La mancata costituzione della garanzia (cauzione definitiva) determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione (garanzia definitiva) ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. E' fatta salva I'azione di risarcimento per
eventuali danni da parte della stazione appaltante.

Alla predetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del DL 50/2016. Per
fruire delle riduzioni, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’impresa affidataria, il deposito cauzionale verra
incamerato dal Comune di Valsamoggia, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni
(Art. 103 c. 2 del DL 50/2016).

- Polizza assicurativa:

Per quanto previsto all'art. 103 c. 7 del DL 50/2016, I'esecutore dei lavori ¢ obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori.

La ditta aggiudicataria assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilita relative alla
gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque
sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

N

Per tutta la durata del contratto il Comune ¢ sollevato da qualsiasi responsabilita civile diretta o
indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice.

L’Appaltatore sara sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi
dipendenti, alle attrezzature, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico
dell'Amministrazione; I'Impresa sara sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che
risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovra provvedere senza indugio e
a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

A tal fine 1'Appaltatore dovra stipulare presso una primaria Compagnia Assicurativa una specifica
polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilita civile verso terzi, valida per tutta la durata del
contratto di affidamento del servizio, e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e
dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato/Contratto e loro pertinenze.

La polizza R.C.T. da stipulare con compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza
dell'esecuzione dei servizi per tutto il periodo contrattuale dovra anche coprire, in particolare, i danni subiti
da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi durante tutto il periodo contrattuale e su tutta
la rete stradale Comunale e, di fatto, su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle strade, piazze,
marciapiedi, pertinenze, ecc.. del Comune di Valsamoggia e tutto quanto previsto nel Capitolato d'appalto,
facenti oggetto del Contratto, in dipendenza di mancati o mal eseguiti interventi con conseguenze negative
per la sicurezza della circolazione; la stessa polizza dovra specificamente prevedere l'indicazione che fra i
terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; per
chiarezza analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'Appaltatore. Il terzo danneggiato dovra essere
risarcito per intero da parte della Compagnia di assicurazioni; quest'ultima provvedera successivamente al
recupero dell'eventuale importo di franchigia (se previsto), esclusivamente nei confronti del
Contraente/Assicurato.

Le Assicurazioni devono garantire anche la copertura dei danni subiti dal Comune di Valsamoggia a
causa di danneggiamento o di distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel
corso dell’esecuzione dei servizi e devono in ogni caso:

b) assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori;

c) prevedere la copertura di tutti i rischi/danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati (inclusi i
danni derivanti da colpa grave), deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, salvo
quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.

d) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole

N

dell’arte, difetti e vizi delle prestazioni, in relazione all’integra garanzia a cui 1’Appaltatore ¢

tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
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I’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell’articolo 1665 del
codice civile.

e) prevedere la copertura dei danni che 1’ Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza
del comportamento colposo commesso dall’ Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa
debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’ Appaltatore, e
loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti nelle aree oggetto d’appalto e a consulenti dell’ Affidatario o della Stazione Appaltante;

e) prevedere la copertura dei danni biologici;

Le polizze di Assicurazione sopra richiamate da presentare al Committente Comune di Valsamoggia
devono avere massimali non inferiori agli importi di seguito indicati, per sinistro, senza limiti al numero di

sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione delle franchigie (in caso contrario con dichiarazione
di assunzione dell’onere della franchigia a carico dell’aggiudicatario) e con validita non inferiore alla
durata del servizio:

Polizza R.C.A.

a) per danni conseguenti alla circolazione di automezzi - Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);
Polizza R.C.T.

a) per catastrofe: - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila);
b) per danni a persone: - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila);
c) per dannia cose e animali: - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila);
Polizza R.C.O.

a) per sinistro: - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila);
b) per persona lesa: - Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

L’ Appaltatore dovra pertanto consegnare al RUP, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori,
sia la copia della polizza, sia le quietanze di pagamento di tutte le rate dei premi.

Qualora il Comune avesse conoscenza di un incidente, comunichera il sinistro alla ditta appaltatrice a
mezzo fax o posta elettronica certificata P.E.C., facendo seguire una denuncia dettagliata a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa.

La denuncia verra redatta dal responsabile dei servizi cimiteriali del Comune.

Il Comune si riserva la facolta di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi ed
esperti, l'idoneita della polizza e degli atti aggiuntivi e di richiedere eventuali integrazioni o specificazioni.

Il Comune dovra essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle
coperture assicurative. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati, i
danni dovranno essere risarciti direttamente dall’affidatario entro 30 giorni dalla denuncia di cui al comma
precedente.

L’operativita o meno delle coperture assicurative non esonera 1’aggiudicatario dalle responsabilita di
qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle
suddette polizze assicurative.

Resta inteso che ’esistenza, e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al
presente articolo ¢ condizione essenziale e, pertanto, qualora I’appaltatore non sia in grado di provare in
qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolvera di diritto con
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conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo I’obbligo di risarcimento
del maggior danno subito.

Art. 10 CONTRATTO DI LAVORO

L’Aggiudicatario si impegna, per tutti i dipendenti anche il personale disabile, ad osservare
integralmente il vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Settore e gli accordi di lavoro
provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura
modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo e in particolare le norme relative alle
retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.

Qualora la Ditta rientri nel comparto delle cooperative sociali, si impegna anche all’applicazione del
contratto integrativo provinciale e delle norme relative al cambio di gestione previste nel contratto
collettivo nazionale e negli accordi a livello locale.

Se la Ditta ha forma cooperativa, si impegna altresi a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali
di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Le altre ditte componenti I’eventuale raggruppamento e non operanti nel settore della manutenzione del
verde applicano i vigenti contratti collettivi nazionali e accordi integrativi locali del comparto di
appartenenza.

Il personale utilizzato dalla Ditta — soci o dipendenti — viene regolarmente iscritto a libro paga e ne
viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale ¢ pure dotato di
apposita assicurazione contro gli infortuni.

Gli obblighi di cui sopra vincolano 1’Aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della
ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’ Aggiudicatario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione
inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al
presente capitolato alle Amministrazioni appaltanti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste
dal presente articolo. Le Amministrazioni appaltanti sono tenute al segreto d’ufficio sulle notizie apprese,
salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito dal contratto in essere.

In caso di inottemperanza agli obblighi del contratto di lavoro o qualora siano riscontrate irregolarita, la
Stazione Appaltante, segnalera la situazione al competente Ispettorato del Lavoro e potra procedere alla
rescissione del contratto d’appalto senza che I’ Aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

In caso di accertato mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi
tariffari, i partecipanti inadempienti, oltre alla risoluzione del contratto, saranno esclusi dalle successive
gare per un periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

La Stazione Appaltante restera estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere
tra il personale utilizzato e 1’Aggiudicatario, cosi come non si potra porre a carico della Stazione
Appaltante, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso
di sospensione dell’appalto.

Art. 11 DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

L’ Aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio e i lavori oggetto dell’appalto con la seguente
dotazione minima di personale:

- n. 4 squadre contemporaneamente presenti sul territorio al fine di eseguire i lavori oggetto
dell’appalto rispettando il calendario che sara redatto dal Comune ed inoltrato conseguentemente
all’aggiudicatario prima della consegna dei lavori.

- Ogni squadra dovra essere formata da un numero di unita compreso tra 3 e 5 di cui una unita
qualificata con almeno un’esperienza maturata di almeno tre anni nell’esecuzione di lavori/servizi
inerenti il verde urbano e due unita anche non qualificate.

- Ogni squadra dovra essere dotata delle necessarie attrezzature (decespugliatori, rasaerba, trattorini
tosaerba, scope, soffiatori ecc.) e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio appaltato.

- Il personale disabile deve essere impiegato nelle diverse attivita garantendo sempre la sicurezza dei
lavoratori, mediante apposite previsioni nel Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui D.Lgs.
81/2008, e di soggetti terzi e lo svolgimento dei servizi richiesti a perfetta regola d’arte.
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L’ Aggiudicatario si impegna prima dell’avvio del servizio ad adempiere alle formalita di seguito
indicate:

- trasmettere al R.U.P. entro 20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, 1’elenco
del personale normodotato e disabile che intende impiegare nell’appalto, accompagnato dalla
documentazione comprovante il possesso dei requisiti rispettivamente previsti dal presente
capitolato. Nel caso in cui il R.U.P. ritenga che uno o piu degli operatori proposti
dall’ Aggiudicatario siano privi dei requisiti richiesti nel presente articolo, assegna alla stessa un
termine di 5 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la
revoca dall’aggiudicazione;

- tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto dovra essere disponibile almeno 10 giorni
prima dell’avvio del servizio ad un eventuale incontro con il R.U.P.. Tale disponibilita dovra essere
assicurata anche nell’ipotesi di nuovi assunti in corso di contratto.

L’aggiudicatario si impegna sin d’ora e per tutto il periodo di durata dell’appalto a mantenere fermo in
termini di numeri e di qualifiche I’organico del personale di cui sopra.

Art. 12 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL’AGGIUDICATARIO

Il personale dell’ Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il servizio
assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal
presente Capitolato, le disposizioni concordate con la Stazione Appaltante € con i1 responsabili
dell’ Aggiudicatario. Il personale ¢ tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e
rispetto della dignita degli utenti e degli altri operatori.

Quando il personale ispettivo della Stazione Appaltante rilevi infrazioni di lieve entita da parte del
personale impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie previste dal capitolato,
informera I’ Aggiudicatario con nota scritta.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravita o a seguito del ripetersi di richiami, la
Stazione Appaltante potra richiedere, con nota motivata, che il/i responsabili vengano sospesi dal servizio
di cui al presente appalto; I’ Aggiudicatario provvedera ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo
che detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Nell’allontanamento dal servizio I’ Aggiudicatario si atterra alle procedure previste dallo Statuto dei
diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando la responsabilita e le
eventuali sanzioni all’ Aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more
del provvedimento disciplinare.

In particolare danno comunque luogo all’allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro
in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, I’inosservanza di
norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone, |’arrecare danno a cose o
persone in modo doloso.

L’ Aggiudicatario rispondera direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio e altre infrazioni
addebitabili a personale operante per conto di eventuali ditte subappaltatrici.

Art. 13 NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE E ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI CARATTERE GENERALE INTERNO

L’ Aggiudicatario deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

— provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse
rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio;

— rifiutare qualsiasi compenso o regalia;

— adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dalla Stazione
Appaltante ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;

— comunicare immediatamente al personale indicato dall’Amministrazione appaltante qualunque
evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell’espletamento del
servizio.

In particolare, I’ Aggiudicatario deve curare che il proprio personale:

— sia munito di cartellino di riconoscimento;
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— segnali subito agli organi competenti della Stazione Appaltante ed al proprio Responsabile diretto
le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;

— non prenda ordini da estranei per I’espletamento del servizio.

L’ Aggiudicatario sara comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di
servizio. Esso rispondera dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione
Appaltante, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti. La Stazione Appaltante potra promuovere
I’allontanamento di quei dipendenti dell’ Aggiudicatario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.
L’ Aggiudicatario in tal caso dovra provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché
di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione
da parte della Stazione Appaltante.

Art. 14 RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

La ditta aggiudicataria dovra mettere a disposizione del Comune un Responsabile Organizzativo (di
seguito: R.0.) da impiegare nel presente appalto, comunicando altresi un numero di telefono sia fisso che
mobile per il reperimento:

- ¢ nominato dall’ Aggiudicatario e deve essere in possesso di diploma di perito agrario o agrotecnico
(o equipollenti) o diploma di laurea in scienze agrarie o forestali (o equipollenti) e/o con esperienza
maturata non inferiore a 5 anni in ambito dei servizi di manutenzione del verde pubblico;

- deve disporre di tutti i mezzi e le conoscenze tecniche necessari a garantire il rispetto delle
procedure di sicurezza nei cantieri e fare osservare le normative vigenti in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro in tutte le fasi organizzative e di controllo;

- sara il referente del R.U.P. o di altra persona designata dallo stesso R.U.P., dovra coordinare il
lavoro di tutte le squadre che operano nell’ambito dell’ Appalto, compresa ’organizzazione dei
servizi svolti da eventuali imprese mandanti o subappaltatrici;

- dovra, su richiesta, riferire al R.U.P. riguardo al programma di svolgimento dei servizi ordinati con
Ordine di Servizio (di seguito: O.d.S.) ed informarlo sulle squadre presenti, sul luogo in cui stanno
operando e sul calendario operativo previsto;

- essere disponibile per sopralluoghi in cantiere su richiesta del R.U.P. o suo delegato che potranno
richiedere di variare il programma di svolgimento del servizio o variare quanto richiesto in un
precedente O.d.S. per esigenze della Stazione Appaltante, senza che nulla sia dovuto in aggiunta
all’ Aggiudicatario. In caso di richiesta di sopralluoghi urgenti, il R.O. deve assicurare la propria
presenza entro due ore dalla chiamata;

- essere disponibile tutti i giorni, tranne quelli festivi e prefestivi, dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Assenze temporanee o sostituzioni del R.O. dovranno essere comunicate dall’ Aggiudicatario al R.U.P.
indicando i nominativi del personale, con idonea professionalita, che supplisce temporaneamente a tali
mansioni. Non € ammesso alcun periodo di vacanza nella garanzia dell’efficienza del servizio e della
sicurezza, che rimane sempre in capo al personale tecnico nominato dall’ Aggiudicatario.

Art. 15 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Il R.U.P. si riserva la facolta di richiedere all’ Aggiudicatario variazioni in pill 0 in meno rispetto alle
prestazioni previste nei limiti di un quinto dell’importo contrattuale alle stesse condizioni offerte in sede di
gara e a quelle previste nel presente capitolato.

Art. 16 ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO E NUOVI PREZZI

I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dall’ Aggiudicatario in base a calcoli
di propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili. I corrispettivi, fatte salve eventuali
variazioni in pill 0 in meno dei servizi, saranno unici ed invariabili per I’intero periodo d’appalto.

Gli importi delle varie prestazioni potranno variare tanto in piit quanto in meno per effetto di variazioni
nelle rispettive quantita, e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero a causa di
soppressione di alcune categorie previste per effetto della stagionalita e delle variazioni del patrimonio a
verde, senza che 1’aggiudicatario possa trarne motivo per chiedere compensi speciali o prezzi diversi da
quelli del presente Capitolato.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed agli elaborati allegati al contratto devono considerarsi
come indicazioni di massima per rendersi conto della natura e dell'entita dei servizi e lavori da eseguire; la
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Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre all’atto esecutivo quelle varianti non vessatorie per
I’ Aggiudicatario ritenute opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia del servizio, senza
che I’ Aggiudicatario possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi
natura e specie, non stabiliti nel presente capitolato.

Trattandosi di appalto di interventi di manutenzione che potrebbero richiedere prestazioni contingenti
ed urgenti, quindi non prorogabili, gli interventi e le relative quantita previsti in progetto sono indicativi e
saranno piu specificatamente concordati fra il R.U.P. e 1’ Aggiudicatario, fermo restando che la decisione
sugli interventi da eseguire spetta comunque al R.U.P.. I relativi importi saranno approvati dal R.U.P.
previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria di specifico preventivo dettagliato che varra quale
verbale concordamento nuovi prezzi.

Quando sia necessario eseguire servizi o lavori non previsti nel presente Capitolato per le sopraccitate
nuove lavorazioni o servizi verranno applicati i prezzi desunti dall’Elenco Regionale dei prezzi delle opere
pubbliche della regione Emilia Romagna - art. 8 legge regionale n. 11/2010 o, in alternativa, dall’ELENCO
PREZZI dell’ ASSOCIAZIONE “ASSO VERDE” applicandovi a questi uno sconto del 30%. 1l costo per la
sicurezza sara pari al 2% calcolato sul prezzo ribassato.

Esempio: prezzo ASSOVERDE € 100,00 ribasso del 30% restano 70,00 € 2% per sicurezza € 1,40
rimanenza € 68,60 su cui applicare il ribasso d’asta.

In caso potranno essere utilizzati il Prezzario delle Opere Edili edito dalla Camera di Commercio di
Bologna o Elenchi prezzi utilizzati per i lavori del Comune di Valsamoggia. I nuovi prezzi saranno
assoggettati al ribasso d’asta offerto.

Art. 17 CONDIZIONI GENERALI

L’ Aggiudicatario si intendera vincolato per sé, i suoi eredi ed aventi causa a qualunque titolo, ferma
restando per il Dirigente del Servizio comunale competente sul verde la facolta di risoluzione del contratto
stesso in caso di morte, fallimento od anche per cessione dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi
titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia,
calamita naturali e quant’altro) I’ Aggiudicatario si impegna ad informare tempestivamente il R.U.P..

In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, I’ Aggiudicatario si impegna a comunicare al
R.U.P. almeno 48 ore prima dello sciopero medesimo, I’entita del disservizio arrecato.

Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione
del R.U.P. nulla sara dovuto all’ Aggiudicatario.

Art. 18 NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI
DI LAVORO

L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni dall’aggiudicazione,
I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’impresa appaltatrice dovra dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., DM 10/03/98 e s.m.i., ecc...) e
consegnare alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei
Rischi.

I datori di lavoro del Comune, dell’impresa appaltatrice e dei possibili subappaltatori, cosi come
stabilito dal D.Lgs 81/08, art. 26, si assumono 1’obbligo di cooperare nell’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto e di
coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

La ditta dovra operare nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 per quanto attiene la
propria attivita, in riferimento agli adempimenti di competenza (nomine, valutazione dei rischi,
formazione, visite mediche, gestione dell'emergenza, valutazione dei rischi, Dotazioni ed uso di DPI e
quant'altro disposto dal decreto). Dovra pertanto produrre autodichiarazione di operare in piena osservanza
del suddetto decreto.
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Il committente si riserva di verificare in qualsiasi momento la piena osservanza, da parte dell'impresa,
di quanto disposto dal Decreto. Le inosservanze in materia di sicurezza possono comportare la risoluzione
del contratto.

La ditta dovra inoltre produrre un Piano di Sicurezza con i contenuti indicati dall'Allegato XV del
Decreto per il Piano Operativo di Sicurezza ed inoltre dovra esplicitare in maniera chiara e dettagliata
(anche mediante 1'utilizzo di schemi) quanto segue:

1) Valutazione dei rischi per ogni attivita che si prevede di svolgere sul territorio;

2) Misure preventive che adottera in relazione ai rischi individuati con particolare riferimento alle
misure adottate nei confronti della salvaguardia della sicurezza e della salute di soggetti terzi (pedoni,
ciclisti, motociclisti, veicoli....) che, a vario titolo, possono transitare nelle zone di intervento. A titolo
puramente indicativo: delimitazioni (tipologia e modalita di utilizzo. segnaletica, ed ogni altra misura
ritenuta necessaria perché lo svolgimento dell'attivita non comporti rischi per terzi.

Pur non essendovi interferenze con il personale dell'Amministrazione, dovendo la ditta svolgere il
servizio in maniera autonoma e senza ingerenza alcuna da parte dell'Amministrazione, che si riserva
esclusivamente il diritto di vigilare sulla puntuale attuazione di quanto sopra, viene redatto il DUVRL

L’impresa appaltatrice e i possibili subappaltatori, inoltre, nello svolgimento delle loro attivita, devono
garantire la sicurezza verso eventuali persone terze (visitatori, parenti, ecc...), mettendo in atto tutte le
precauzioni necessarie (limitazioni o barriere) che impediscano l'avvicinamento dei partecipanti alle
cerimonie funebri.

Tali misure dovranno dettagliatamente essere indicate nel Piano Operativo di Sicurezza.

Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte della ditta aggiudicataria e dei possibili
subappaltatori, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L’impresa appaltatrice si impegna a predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di
inquinamento ambientale e a smaltire a proprie spese i rifiuti derivanti dai lavori in impianti autorizzati
secondo quanto previsto dalle vigenti normative, nel presente Capitolato e nell’elenco prezzi unitari.

L’impresa appaltatrice dara immediata comunicazione al direttore dell’esecuzione di qualsiasi
infortunio in cui incorrano il proprio personale e/o terzi precisando circostanze e cause.

Gli oneri per la sicurezza saranno computati proporzionalmente all’entita degli interventi eseguiti.
Art. 19 DANNI A TERZI E RESPONSABILITA CIVILI

L’appaltatore sara considerato responsabile dei danni che i suoi dipendenti o i suoi mezzi dovessero
arrecare a persone e cose durante lo svolgimento dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la
Amministrazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

Qualora I’ Amministrazione dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi
entita per i motivi di cui sopra, I’appaltatore dovra rimborsare le spese sostenute. Per qualsiasi tipo di
danno a persone o cose arrecato dall’appaltatore nell’esecuzione dei lavori, I’ Amministrazione si riserva la
facolta di rivalersi mediante ritenute sulle rate di pagamento o sulla cauzione definitiva.

Art. 20 POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA

Personale della Stazione Appaltante potra eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi
di controllo sulle modalita di esecuzione dei servizi, per verificare che avvenga secondo le norme previste
dal presente Capitolato e delle norme di legge. Eventuali irregolarita od omissioni riscontrate verranno
comunicate, verbalmente e per iscritto, all’ Aggiudicatario.

I controlli svolti e la stessa facolta di controllo non sollevano 1’aggiudicatario dalle proprie
responsabilita.

N

L'Aggiudicatario ¢ tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutta la collaborazione necessaria,
fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.
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Art. 21  MODALITA DI PAGAMENTO

I pagamenti all' Impresa aggiudicataria, dedotte eventuali penalita, sono fatti bimestralmente a seguito
della rendicontazione settimanale di cui all’art. 2 lettera d) del presente Capitolato della verifica della
regolarita dei servizi prestati e/o dei lavori eseguiti ed alla successiva presentazione di regolari fatture,
dopo che 1'ufficio preposto avra effettuato i controlli di legge nonché quelli previsti nel presente capitolato
ed abbia redatto uno stato di avanzamento dal quale risulti il numero ed il tipo di servizi regolarmente
svolti dalla ditta a cui andranno applicati i prezzi unitari desunti dall’elenco prezzi dedotti del ribasso
d’asta offerto.

L’ Aggiudicatario dovra indicare sulla fattura, oltre I’importo totale delle prestazioni, il numero della
determina di aggiudicazione, il numero dell’impegno di spesa il CIG e il codice IBAN.

Come disposto dall’art. 30 comma 5 del DL 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 1’importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

I pagamenti all'Impresa aggiudicataria, dedotte eventuali penalita, sono fatti in rate mensili posticipate,
previa presentazione di regolari fatture, dopo che l'ufficio preposto avra effettuato i controlli di legge
nonché quelli previsti nel presente capitolato ed abbia redatto uno stato di avanzamento dal quale risulti il
numero ed il tipo di servizi regolarmente svolti dalla ditta a cui andranno applicati i prezzi unitari desunti
dall’elenco prezzi dedotti del ribasso d’asta offerto, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma precedente.

I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica
all’ufficio protocollo del Comune.

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal sub-appalatore o cottimista verranno effettuati

dall’aggiudicatario che ¢ obbligato a trasmettere al Comune, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento, copia delle fatture quietanzate con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora I’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista, entro il
predetto termine, il Comune sospendera il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.

Alla fattura dovra essere allegata la rendicontazione bimestrale dettagliata degli interventi effettuati.

Non si dara corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano
accompagnate dalla documentazione sopraccitata.

Prima della liquidazione di ogni fattura si provvedera ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di
Regolarita Contributiva) rilasciato dall’INPS —INAIL aggiornato ed in corso di validita.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo
a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed
assicurativi, sulla base del disposto di cui all’art. 30 del DIgs 50/2016 (che ha abrogato I’art. 4 del citato
DPR).

Art. 22 SUBAPPALTO

Come previsto dall’art. 105 del D.L. n. 50/2016, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale
parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di
affidamento in subappalto per particolari ipotesi. La quota parte subappaltabile non pud superare la quota
del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizio.

L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo espresso
I’ Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
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di qualificazione prescritti dal DIgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del medesimo Decreto.

L’ Amministrazione appaltante, verificata 1’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei
requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato
autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto.

In ogni caso I’appaltatore rimane 1’unico responsabile nei confronti dell’ Amministrazione di tutti i
servizi oggetto dell’appalto stesso.

L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per
le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullita apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i
sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilita finanziaria previsti
dalla Legge 13.8.2010 n. 136.

Art. 23 PENALITA

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, il R.U.P. applichera le penali
indicate nella tabella sotto riportata .

Le penalita previste al punto 1 della tabella seguente, verranno applicate quotidianamente e conteggiate
sino al completo ripristino del regolare contesto operativo ed alla regolare esecuzione prevista dal presente
capitolato.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 della tabella sotto riportata il Comune, oltre all’applicazione delle
penali, potra provvedere autonomamente all’esecuzione o al ripristino degli interventi imputando i relativi
oneri a carico dell’ Aggiudicatario.

Addebito costi
Inadempienza Penale applicata Esecuzione d’ufficio | esecuzione d’ufficio
(in aggiunta alla penale)
1. Mancato rispetto dei penale giornaliera pari
termini previsti/ all’uno per mille Si se non eseguito
) ,e - Costo sostenuto per
concordati per dell’importo entro 7 giorni dalla , . s g
, . . .. . . I’esecuzione d’ufficio
I’esecuzione dei servizi contrattuale (per ogni contestazione
giorno di ritardo)
2. Danni procurati alle € 150,00
essenze vegetali o alle oltre alla posa in opera
strutture esistenti nelle della medesima specie | Si se non ripristinati
; o L Costo sostenuto per
aree affidate e ripristino della entro 7 giorni dalla , . s g
. . I’esecuzione d’ufficio
struttura danneggiata contestazione
entro 7 gg. dalla
contestazione
3. Mancato o non corretto Da un minimo di €
utilizzo dei D.P.I. 200,00 per la prima
(Dispositivi di Protezione | infrazione ad un max. Si se entro 7 giorni
Individuale) in dotazione di € 500,00 - :
. . ; dalla contestazione
per ogni operatore € immediata .
N . . non sono ripristinate
mancata conformita alle sospensione dei Lo
) . .. .. . le condizioni che
normative vigenti in servizi/lavori —
.. . consentono la
materia di sicurezza del applicazione delle .
. Do prosecuzione del
lavoro per ogni penali di cui al punto -
- . servizio/lavoro
attrezzatura in dotazione 1. della presente .
.. eseguito
tabella per ogni giorno
di ritardo causato dalla
sospensione
4. Mancato rispetto dei penale giornaliera
termini previsti per la pari all’uno per
presentazione della mille dell’importo
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pianificazione delle contrattuale per ogni
attivita e della giorno di ritardo
rendicontazione di cui
all’ Art. 2 - Caratteristiche
generali dell’attivita

5. Ogni altra inadempienza | da € 150,00 a € 500,00
agli obblighi previsti dal in ragione della
capitolato e/o agli ordini o | gravita dell’addebito
disposizioni impartiti dal contestato (per ogni
R.U.P. addebito contestato)

Le penalita saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito da parte del R.U.P. da
comunicare all’Aggiudicatario assegnandogli per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni 5 giorni di
tempo.

Decorsi infruttuosamente tali termini senza che I’Aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie
osservazioni e/o controdeduzioni, € comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua
responsabilita, il R.U.P. procedera senza indugio all’applicazione delle penalita, ed eventualmente
all’esecuzione d’ufficio, detraendo gli importi corrispondente dall’ammontare delle fatture. In caso di
inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare 1’espletamento
del servizio, il contratto sara rescisso e il R.U.P. provvedera all’incameramento della cauzione definitiva,
all’applicazione di una penale pari ad un quinto dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento
dell’ulteriore danno.

L’importo delle penali applicate non puo superare il 10% dell’importo netto contrattuale (DPR
554/1999 art 117); qualora I’aggiudicatario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore a tale
cifra sara automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e la Stazione Appaltante potra pretendere la
risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali non solleva I’ Aggiudicatario dalle responsabilita civili e penali che si &
assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso.

Art. 24 RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi
dell’art. 109 del D. L.gs n. 50/2016, previo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto degli ordini di servizio o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita tecnica riguardo ai mezzi, all’organizzazione, all’attrezzatura,
ecc., nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale o al mancato rispetto di quanto previsto dai
piani di sicurezza di cui al presente capitolato speciale d’appalto, come precisato anche nel D. L.gs
n° 81 del 09/04/2008;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) grave incuria e inosservanza delle regole di sicurezza durante le lavorazioni che mettano a
repentaglio anche la sicurezza stradale;
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h) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali
regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni/servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.

j) qualora I’aggiudicatario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore a quanto stabilito
all’art. 21 del presente Capitolato;

k) qualora non venissero rispettati gli obblighi previsti relativi al mancato rispetto del rapporto
nell’ambito tra il personale disabile e il personale normodotato.

Il contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione Appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il Direttore dei Lavori e 1'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione Appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione Appaltante, applicando le norme di cui al D. L.gs 50/2016, al D.P.R.
554/99, al Capitolato Generale di Appalto ed alla normativa vigente in materia.

Art. 26 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO

In caso di disdetta del contratto da parte dell’ Aggiudicatario prima della scadenza convenuta, senza
giustificato motivo o giusta causa gli verra addebitata I’eventuale maggior spesa derivante
dall’assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

Art. 27 FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verra costituito in forma pubblica amministrativa. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al
contratto relativo all’appalto di che trattasi saranno a carico dell’ Aggiudicatario.

Art. 28 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA

L’appaltatore ¢ tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall'art.
3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari
relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale.

L’appaltatore e l'eventuale subappaltatore si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna della notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori, I'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari. I1 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui al presente Capitolato
Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e successive
modificazioni e integrazioni, causa di risoluzione del relativo contratto.

Gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art 3 della Legge n.
136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti
finanziari relativi all’appalto di cui al presente Capitolato Speciale.
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La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di
nullita assoluta, una clausola con la quale l'appaltatore e il subappaltatore assumano gli obblighi di
tracciabilita dei relativi flussi finanziari.

Art. 29 PRESTAZIONI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia saranno compensate soltanto se oggetto di un preciso ordine del RUP.

Le prestazioni in economia saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro, alla qualifica degli
operai, ai mezzi ed alle prestazioni richieste dal RUP sulla base delle voci dell’Elenco Prezzi.

Se 1'Aggiudicatario, di sua iniziativa, impieghera negli interventi in questione operai di qualifica
superiore 0 mezzi con caratteristiche superiori a quelli richiesti, non avra diritto per questo ad alcun
compenso aggiuntivo.

Per la manodopera relativa ai servizi eseguiti in economia si applicano i prezzi indicati nell'elenco
prezzi al netto dell' TVA. Essi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e alee a carico dell'Aggiudicatario.

N

L'idoneita degli operai e dei mezzi d'opera, ¢ rimessa al giudizio insindacabile del R.U.P;
I’ Aggiudicatario dovra sostituirli qualora non fossero riconosciuti idonei.

Nei prezzi in elenco si intende che ogni operaio sia fornito degli utensili ed attrezzi manuali di
mestiere.

I noleggi di mezzi d'opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei mezzi
impiegati ed alle effettive ore lavorative effettuate.

Nei prezzi dei mezzi d'opera si intende compreso il personale addetto al mezzo, nonché tutte le spese
relative all’energia, ai carburanti, lubrificanti e quanto altro occorre per dare il mezzo stesso perfettamente
funzionante.

Art. 30 SPESE ED ONERI ACCESSORI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’ Aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennita previsti per la gestione
del contratto oltre alle spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto
stesso.

Art. 31 CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Valsamoggia e 1’Aggiudicatario viene
esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure
dell'accordo bonario di cui all'art. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 saranno attribuite alla competenza
esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 32 FORO COMPETENTE

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Valsamoggia e, per ogni eventuale
giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Bologna.

Art. 33 CESSIONE DI CREDITO

E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che
non sia riconosciuta.

Art. 34 TUTELA DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”), si informa che i dati personali forniti dall’ Aggiudicatario secondo quanto richiesto dal
presente capitolato sono acquisiti dall’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro
trattamento sara improntato a principi di correttezza, liceita e trasparenza.

Il conferimento dei dati ¢ obbligatorio per I’affidamento del servizio oggetto d’appalto e 1’eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto
contrattuale.

Titolare del trattamento ¢ il Comune di Valsamoggia, piazza Garibaldi 1 — 40053 Valsamoggia (BO)
loc. Bazzano; Responsabile del trattamento ¢ il Responsabile del Servizio Manutenzione.

In ogni momento 1’ Aggiudicatario potra esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003.
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Art. 35 ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE

L’ Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere 1’ offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole
e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti gli altri documenti che del
Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta I’ Appaltatore non potra piu sollevare eccezioni aventi
ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano
eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessita di dover usare particolari cautele e adottare determinati
accorgimenti.

L’appaltatore nulla potra eccepire per eventuali difficolta che dovessero insorgere durante 1’esecuzione
degli interventi.

Art. 36 DOMICILIO DEI CONTRAENTI

L’ Amministrazione appaltante ha domicilio presso la sede Municipale del Comune di Valsamoggia,
piazza Garibaldi 1, loc. Bazzano — 40053 Valsamoggia (BO). L’Appaltatore dovra eleggere domicilio
legale in sede di stipula del Contratto.

Art. 37 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, I’ Appaltatore
adempira le prestazioni che, nell’ ordine, risultano indicate da:

a) Contratto;
b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
c) Atti progettuali e servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’ Appalto.

In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e 1’ Appaltatore circa I’appartenenza di interventi a
quelli di tipo forfetario, 1’Appaltatore ¢ comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso,
secondo quanto disposto dall’ Appaltatore, salvo il diritto di riserva.

Art. 38 ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Per I’elenco dei prezzi di cui al presente Capitolato Speciale d’ Appalto, si rimanda a quanto di seguito
indicato, che si intende pertanto allegato.

Art. 39 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI
DELL’ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

L’ Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342
del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente
Capitolato Speciale d’ Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di
cui all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

Art. 40 NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono
richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel
Regolamento dei contratti del Comune di Valsamoggia, nel bando, nelle norme di gara e/o nella lettera di
invito e suoi allegati.
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Capo II

Parte tecnica - Esecuzione del servizio

Art. 41 MODALITA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Sfalcio e manutenzione delle superfici a prato

II servizio sara eseguito con mezzi idonei all’ampiezza dell’appezzamento, alla dotazione di aiuole
fiorite, di piantagioni arboree ed arbustive e del sistema di smaltimento del materiale di risulta.

Sfalcio di prati in aree verdi: si esegue con le macchine rasaerba spinte a braccia o trascinate dal
motore € con trattorini semoventi rasaerba anche dotati di cesto di raccolta dell’erba, che andra smaltita in
conformita ed in impianti autorizzati a norma di legge. Con il decespugliatore si rifinisce il lavoro delle
macchine intorno ad alberi, cespugli, cordoli, arredi, recinzioni, pavimentazioni, ecc.. I cordoli che
delimitano le aree dovranno essere decespugliati per tutta la loro lunghezza, sia nella parte interna (zona
prato) che nella parte esterna (zona marciapiede o manto stradale). Le recinzioni in pali di ferro e rete
metallica che delimitano le aree dovranno essere decespugliate su ambo i lati evitando di danneggiare la
trama della rete stessa. A fine sfalcio si dovra provvedere ad eseguire la spazzatura e raccolta dell’erba
disseminata sulla strada, marciapiedi ecc.., provvedendone allo smaltimento controllato.

Il taglio dell’erba deve avvenire con il numero di sfalci previsti dal computo metrico e secondo il
calendario all’'uopo predisposto. Eventuali variazioni potranno avvenire solo previa richiesta e con
I’assenso formale del R.U.P.

Il taglio dell’erba potra essere effettuato, anche senza raccolta, utilizzando la tecnica del mulching solo
su precisa disposizione del R.U.P.. Questa modalita di sfalcio deve avvenire con macchine operatrici che
hanno espressamente indicato nel libretto questo tipo di funzionamento e sistema di taglio predisposto per
questa funzione. Il mulching richiede una pulizia preliminare estremamente accurata dell’area da sfalciare
da tutti i rifiuti solidi (carta, plastica, rametti, ecc...), un tappeto erboso asciutto e con altezza tale da
permettere di triturare 1’erba finemente, permettendone una rapida degradazione. A richiesta del R.U.P. si
potranno eseguire interventi con il sistema della fienagione.

Dovranno comunque essere adottati tutti i sistemi operativi, le tecniche di taglio ed i mezzi adeguati. In
particolare si dovra tenere presente che:

a. il taglio dell’erba dovra essere eseguito, a perfetta regola d’arte, evitando danneggiamenti agli
alberi, cespugli e piante da fiore disposte nei prati o nelle aiuole;

b. le erbe tagliate si dovranno raccogliere immediatamente (salvo utilizzo del mulching) e trasportare
giornalmente ad impianto di raccolta regolarmente autorizzato per il successivo smaltimento
controllato, cosi come 1 rifiuti raccolti o rinvenuti nell’ambito delle lavorazioni;

c. gli oneri di smaltimento sono completamente a carico dell'Aggiudicatario. Si prescrive di radunare
I’erba sul prato in prossimita del punto di carico, evitando i viali inghiaiati (per non fare mescolare
I’erba col brecciolino) o le superfici pavimentate non carrabili;

d. per tagliare I’erba non si potranno usare macchine pesanti che possano danneggiare il terreno. Lo
sfalcio dovra avvenire previa raccolta di rifiuti di vario genere presenti sul tappeto erboso o in
aiuole cespugliate o siepi;

€. non si potra transitare sui terreni quando siano bagnati. Inoltre nelle aree servite da impianto di
irrigazione o in prati di particolare pregio, non potranno transitare automezzi per il carico o lo
scarico di attrezzature o per la raccolta di risulta, salvo espressa autorizzazione del R.U.P. o suo
delegato, di volta in volta richiesta dall’ Aggiudicatario;

f. lungo le recinzioni, intorno agli alberi ed agli arbusti, ai monumenti, ai ruderi, eventualmente
insistenti sui prati, il taglio dell'erba deve essere rifinito con idonei attrezzi rifilatori;

g. ¢ consentito I'uso del decespugliatore purché in presenza di alberi, arbusti e siepi siano adottate
tutte le necessari precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai fusti;

h. I’Aggiudicatario dovra ripulire marciapiedi, strade, piste ciclabili e tutte le pavimentazioni dai
residui prodotti durante le operazioni di sfalcio provvedendo al successivo smaltimento in impianti
autorizzati a norma di legge;
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i. durante lo sfalcio con raccolta, I’ Aggiudicatario dovra rimuovere nelle aree verdi anche il fogliame
eventualmente caduto su porzioni di terreno non pill occupate da prato;

j- nella stagione autunnale in occasione degli sfalci dovra essere garantita la raccolta delle foglie
cadute sui tappeti erbosi in modo da non compromettere lo stato vegetativo dei medesimi;

k. la superficie verde dopo lo sfalcio dovra risultare perfettamente pulita. Al fine del mantenimento
dello stato di decoro delle aree verdi si dovra provvedere alla raccolta, asportazione e conferimento
in autorizzata impianti autorizzati, secondo le norme legislative vigenti, di ogni materiale di
qualsiasi natura, cosi come per il materiale a rischio igienico (es. siringhe, profilattici, ecc..)
secondo le norme sanitarie vigenti;

2. Potatura manutenzione siepi ed arbusti tappezzanti

Su siepi/cespugli/arbusti gli interventi di potatura dovranno essere effettuati come previsto dal computo
metrico e dal presente Capitolato ovvero come da indicazioni del R.U.P. e dovranno:

a) mantenere la forma propria favorendo I’omogenea illuminazione di tutte le porzioni vegetali al fine
di garantire sviluppo omogeneo e coprente;

b) garantire che al termine delle operazioni le essenze vegetali gia adulte, abbiano assunto
nuovamente forma e volume originari, mentre per quelle in fase di accrescimento si abbia un
incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, ed il massimo vigore, nel piu
breve tempo possibile;

c) evitare lesioni o ferite alle piante;

d) evitare qualsiasi intralcio, ingombro, pericolo rispetto agli utenti delle aree in cui insistono tali
essenze vegetali;

e) gli arbusti da fiore dovranno essere potati in modo da ottenere la migliore e pitt abbondante
fioritura oltre alla pitt idonea vegetazione.

Nelle aree con aiuole fiorite, le operazioni di potatura e manutenzione dovranno essere eseguite
salvaguardando le fioriture.

Nel caso di siepi a forma regolare i piani sia verticali che orizzontali dovranno essere perfetti, senza
rientranze o sporgenze. Se la siepe si € troppo allargata e non sia pil possibile riportarla alla sua larghezza
originaria, si interverra secondo le prescrizioni del R.U.P. o suo delegato.

Durante le operazioni di potatura si dovra provvedere alla rimonda, ossia all’asportazione totale dei
rami rinsecchiti, morti o irrimediabilmente ammalati ed all’eliminazione di infestanti all’interno delle siepi.

Le potature dovranno essere eseguite con le tecniche idonee sulla base della specie e della fase di
sviluppo.

Si dovra altresi provvedere all’asportazione dei rifiuti presenti o rinvenuti ed al loro corretto
smaltimento.

La programmazione delle potature dovra essere concordata con il R.U.P..

3. Spollonatura

Dovra essere eseguita sulle alberature indicate nel computo metrico quando 1’altezza minima dei
polloni sia di 50 cm..

I polloni vanno tagliati, con idonea attrezzatura manuale o meccanica, aderenti al fusto o alle radici,
senza lasciare monconi € senza intaccare la corteccia e le radici delle alberature. Con 1’occasione dovra
essere eseguita la scerbatura delle eventuali infestanti (erbacce) cresciute intorno al piede dell’albero e si
asporteranno i “ricacci” eventualmente sviluppati sul tronco fino ad un’altezza massima di 4,00 metri.

4. Gestione manutenzione ordinaria impianti di irrigazione (solo se richiesto dalla D.L.)

La manutenzione ordinaria di tali impianti consiste nella verifica della funzionalita e nell’apertura a
inizio stagione con I’eventuale regolazione degli irrigatori e la verifica del regolare funzionamento degli
impianti; a fine stagione la chiusura degli impianti e il loro svuotamento. Durante il periodo irriguo dovra
essere verificato che non vi siano perdite negli impianti. In caso di perdite si dovra provvedere alla
chiusura dell’impianto e a darne immediata comunicazione all’R.U.P.. Sia a inizio che a fine stagione
dovra essere effettuata la lettura dei contatori che dovra essere comunicata al R.U.P. entro 7 giorni.

Ricomprende altresi:
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un controllo generale dell’efficienza/integrita dei vari componenti ed il ripristino eventuale della
loro funzionalita;

Durante il periodo irriguo (maggio-settembre) e per [Ieffettuazione di interventi urgenti di
manutenzione o riparazione, I’ Aggiudicatario dovra garantire il pronto intervento.

Al termine della stagione irrigua verra effettuata la messa a riposo degli impianti, comprendente:

chiusura degli idranti di alimentazione;
svuotamento dei collettori e gruppi di derivazione, aprendo i rubinetti di scarico;
azzeramento delle funzioni dei programmatori.

5. Trattamenti fitosanitari e diserbi (solo se richiesti dalla D.L.)

1.

2.

Su richiesta del R.U.P. I’aggiudicatario provvedera ad eseguire trattamenti fitosanitari o diserbo in
viali cittadini, aree verdi ecc..

Gli operatori dell’ Aggiudicatario che effettuano i trattamenti devono essere in possesso della
qualifica necessaria (patentino) usando tutte le precauzioni d’uso necessarie del caso: i trattamenti
normalmente saranno eseguiti in orario serale/notturno in accordo con il RUP ed i tecnici
comunali.

Il prodotto fitosanitario da utilizzare e le dosi di impiego seguiranno le indicazioni riportate nell’
etichetta del prodotto. Si dovranno utilizzare i prodotti fitosanitari che rispettino le normative
vigenti, a minore tossicita possibile per I'uomo, gli animali e ’ambiente. Sara a carico
dell’ Aggiudicatario I’ onere relativo.

Prima dell’esecuzione del servizio, 1’Aggiudicatario dovra altresi predisporre tutte le misure
cautelative necessarie, in parte riportate nel DUVRI e/o nel PSS.

Nel caso dei trattamenti fitosanitari le misure cautelative, che potranno essere integrate dal RUP nel
corso dell’appalto, saranno: apporre volantini e/o cartelli sulle alberature nelle vie, nelle aree verdi,
in prossimita delle abitazioni limitrofe, con anticipo di almeno 48 ore, indicanti data e orari degli
interventi e tempi di carenza del prodotto. I volantini e i cartelli dovranno essere installati e rimossi
a cura dell’Aggiudicatario al termine del periodo di carenza indicato; i volantini e/o i cartelli
dovranno contenere oltre ai riferimento dell’Ordinanza dirigenziale, le misure precauzionali per la
popolazione in essa eventualmente contenute.

Nel caso di diserbi totali o selettivi di porzioni di prato, pavimentazioni o aiuole, si dovranno
adottare le seguenti misure aggiuntive: delimitare la parte diserbata con picchetti e nastro di
segnalazione o rete arancione; apporre cartelli di avvertimento alla popolazione del trattamento
effettuato (riportanti le indicazioni di cui al precedente punto 5), con divieto di accesso per un
tempo pari al tempo di rientro indicato in etichetta o, se non indicato, per un tempo minimo di 24
ore.

Sia nel caso di diserbi, che di trattamenti fitosanitari ad alberi o cespugli, I’ Aggiudicatario dovra:
comunicare con anticipo di almeno 72 ore via fax al Servizio di Igiene e Sanita Pubblica dell’ Ausl
di Bologna e al RUP luoghi, data e orari di intervento, tipo di prodotto fitosanitario da utilizzarsi,
copia dell’etichetta del prodotto fitosanitario e copia della scheda di sicurezza.

In caso di trattamenti in aree verdi, fermo restando le indicazioni di cui al precedente punto 5)
relativamente alla segnalazione dell’evento con volantini e/o cartelli, segnalare le zone trattate per
un tempo di rientro minimo di 24 ore, o superiore se indicato in etichetta.

6. Potatura di alberature stradali ed in aree verdi
La programmazione delle potature, sia sulle alberature stradali sia sulle alberature presenti in aree
verdi, sara disposta dal R.U.P. sulla base delle esigenze riscontrate e delle risorse disponibili.

Le potature degli alberi dovranno essere eseguite con le tecniche e modalita operative idonee in
relazione alla specie, alla fase di sviluppo, alla grandezza e alla collocazione.

Nei casi in cui il R.U.P. richieda la potatura con il metodo del free-climbing, essa potra essere eseguita
solo da operatori in possesso di attestato di formazione specifica e con provata esperienza in questo tipo di

tecnica.

a)

Condizioni generali

L’ Aggiudicatario durante gli interventi di potatura & inoltre obbligato:

1.

ad evitare di intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici predisponendo adeguata
segnaletica di cantiere ai sensi del Codice della Strada e dando comunicazione agli uffici degli Enti
proprietari delle strade competenti alla regolamentazione del traffico, acquisendo le autorizzazioni
eventualmente necessarie;
manutenzione del verde pubblico anno 2019
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pagina 25 di 27



2. a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la
sicurezza del lavoro e della circolazione; fornire al personale 1’occorrente per la segnalazione del
pericolo in corso a pedoni e automezzi;

3. ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per I'esecuzione degli interventi.
Se per casi di forza maggiore, riconosciuti tali a giudizio del R.U.P. o suo delegato, si dovesse
lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzi e materiali, 1'Aggiudicatario dovra apporre
opportune segnalazioni luminose atte ad evitare incidenti e danni ai terzi;

4. a trasportare giornalmente, con mezzi propri, tutto il materiale di risulta della potatura, nonché a
lasciare, al termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti sia i marciapiedi che la sede stradale
i cui oneri di smaltimento si intendono compensati nelle voci di elenco prezzi;

5. aconseguire le eventuali ordinanze ed autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori.

L’ Aggiudicatario non potra richiedere oneri aggiuntivi, al di fuori di quelli previsti nel DUVRI, per
eventuali disagi relativi a limitazioni di orario o ad altri obblighi organizzativi nello svolgimento del
servizio legati ad esigenze rilevate dalla Stazione Appaltante, dovute alle misure per la riduzione o la
eliminazione di interferenze con altre ditte, con dipendenti pubblici o con cittadini (orari di ingresso ed
uscita delle scuole, zone particolarmente trafficate, compresenze con altri operatori ecc.). Lo stesso dicasi
per i disagi nel caso di interventi in vicinanza di linee di elettrificazione o di altri impedimenti.

b) Potatura alberature

Dovranno avvenire tenendo conto della fase di sviluppo dell’albero e delle finalita che
I’ Amministrazione intende perseguire. Le operazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte. Le
tecniche di potatura e rimondatura da effettuarsi saranno adeguate alla situazione delle alberature e
concordate con ’R.U.P. o suo delegato. In occasione della potatura si provvedera anche alla rimondatura
dei rami secchi e dei rami pericolanti, nel taglio dei quali ci si dovra attenere alle modalita
precedentemente descritte.

La capitozzatura &€ ammessa solo nei seguenti casi, verificati dal R.U.P. o suo delegato:

- gravi traumi e asportazioni massicce dell'apparato radicale certificati da professionisti abilitati;

- vincoli urbani condizionanti che impongono drastiche riduzioni della chioma verificati dall’ Ufficio
Comunale competente per il verde;

- su alberi gia gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, certificate da
professionisti abilitati, purché inseriti in un piano organico di sostituzione.

Durante la potatura delle piante arboree I’operatore dovra fare una revisione delle piante o rami
pericolanti allo scopo di controllarne la stabilita ed eliminare i rami instabili onde prevenire il pregiudizio
per la pubblica incolumita.

Qualora I’operatore rilevi la presenza di grosse carie o elementi che possano pregiudicare la stabilita
della pianta, dovra farne immediata comunicazione all’R.O. che dovra comunicarlo tempestivamente al
R.U.P., o suo delegato, che disporra in merito. Il taglio dei rami sara eseguito usando particolare cura
affinché i medesimi, nella caduta, non provochino danni a persone, e cose. Il prezzo ¢ comprensivo
dell’onere economico relativo ad asportazione, trasporto e conferimento in siti autorizzati del materiale di
risulta, nonché di apposizione di opportuna segnaletica per la regolamentazione del traffico.

Lo svolgimento dei servizi dovra tenere conto anche delle disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano (D.M. 17 aprile 1998) e di tutte le prescrizioni impartite dal Servizio
Fitosanitario Regionale competente.

7. Disposizioni per misurazioni e valutazione delle prestazioni

La quantita delle prestazioni sara determinata con metodi geometrici, ovvero a numero, a superficie, a
lunghezza, a peso, a tempo, a percentuale, a canone per ogni singola area oggetto di intervento in relazione
a quanto previsto nell’elenco dei prezzi allegato.

Si precisa che i prezzi di elenco sono validi qualunque sia la quantita della prestazione richiesta, e
qualunque sia il periodo dell’anno o I’ora del giorno o della notte in cui detta prestazione si svolge.

Le prestazioni verranno conteggiate e liquidate in base alla misura degli interventi realmente eseguiti.
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La contabilita sara tenuta dall’ Aggiudicatario e sottoposta a periodica verifica dell’ Ufficio. Di norma
non saranno tollerate quantita minori di quelle di progetto od ordinate. Nel caso in cui vi siano minori
quantita dovranno essere accettate dal RUP.

8. Noli

Per I’applicazione dei prezzi di noleggio di attrezzature in generale, il noleggio si intendera corrisposto
a caldo ed esclusivamente per il tempo di funzionamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Dino Turatti

L’ Appaltatore
Per presa visione ed accettazione
(timbro e firma della ditta)
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