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PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI OLTRE A
IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAIZIONE DELLE COPERTURE PIANE

DESCRIZIONE
LAVORI
RIMOZIONE DI COPERTINA ESITENTE
RIMOZIONE DELLA GUAINA E DELL'ISOLANTE ESISTENTE
ISOLAMENTO TERMICO SP. 30 MM.
ISOLAMENTO TERMICO: SOVRAPPREZZO PER OGNI CM IN PIU' DI SPESSORE
BOCCHETTONE IN GOMMA DIAM. 150 MM.
DOPPIA GUAINA
SCOSSALINA COPRIMURO. SVILUPPO 33 CM. IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO DA 6/10
PROTEZIONE INFISSI CON NAYLON
IDROPULIZIA DELLE FACCIATE
PULIZIA E PASSIVAZIONE FERRI CON RIMOZIONE DEL CLS AMMALORATO
RIPRESA DEL CALCESTRUZZO SULLE SUPERFICI AMMALORATE CON MALTE SPECIFICHE PER RICOSTRUZIONE
TINTEGGIATURA ESTERNA SU PARETI IN C.A. CON VERNICE PROTETTIVA SPECIFICA PER CLS
EVENTUALI ECONOMIE
allestimento di cantiere
PIATTAFORMA TELESCOPICA SU AUTOCARRO: ALTEZZA 34 MT: A CALDO
PONTEGGIO DI FACCIATA

u.m. P.U. QUANTITA' IMPORTO %incid.MO  IMPORTO M.O.

ml. 4,00 518,00 2.072,00 35,00 725,20
maq. 5,47 1.677,00 9.173,19 79,00 7.246,82
mq. 7,72 1.326,00 10.236,72 25,00 2.559,18
ma.*cm sp. 1,82 9.282,00 16.893,24 3,00 506,80
cad. 19,42 90,00 1.747,80 25,00 436,95
mq 25,81 1.534,00 39.592,54 29,00 11.481,84
ml. 19,24 373,00 7.176,52 21,00 1.507,07
mq. 2,50 500,00 1.250,00 40,00 500,00
mq. 4,50 2.166,00 9.747,00 30,00 2.924,10
mq. 7,50 353,20 2.649,00 52,00 1.377,48
mq. 21,14 353,20 7.466,65 22,00 1.642,66
maq. 17,00 2.736,00 46.512,00 54,00 25.116,48
253,54 1,00 253,54 0,00 0,00

cad. 1.500,00 1,00 1.500,00 55,00 825,00
ore 63,60 50,00 3.180,00 60,00 1.908,00
mq. 14,30 2.486,00 35.549,80 61,00 21.685,38
195.000,00 80.442,95

INCIDENZA MANO D'OPERA

41,25%
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