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1 Relazione tecnica

Il documento “Programma triennale opere pubbliche 2016 — 2018 e programma lavori anno 2016” approvato dal
Consiglio comunale di Casalecchio di Reno con Delibera n. 17/2016 ha previsto lo stanziamento di 570.000 € per
la manutenzione delle strade comunali nel 2016. La presente documentazione progettuale sviluppa questa previ-
sione, definendo le singole lavorazioni e le zone in cui si dovra intervenire, con I'obiettivo di conservare l'integrita

del patrimonio stradale e prevenire eventuali pericoli per la circolazione.

La tipologia dell'intervento previsto riguarda essenzialmente piccole riparazioni su zone circoscritte con impatto

ambientale modesto e per la natura stessa dei lavori non sono richieste particolari misure di compensazione am-

bientale.
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Nella mappa sono indicate le principali buche riparate negli ultimi mesi nella rete stradale comunale



La documentazione progettuale € costituita dei seguenti elaborati:

Il progetto ha I'obiettivo di migliorare le condizioni dell’infrastruttura stradale nelle carreggiate in cui vi sono cedi-
menti strutturali dovuti al traffico intenso, nei marciapiedi rovinati dalle radici degli alberi, nelle zone interessate da
scavi stradali e successivi ripristini ecc. Si tratta quindi di interventi localizzati su tutto il territorio comunale ma
che interessano aree di dimensioni limitate, cosi come illustrato nella immagini seguenti e nel computo metrico
estimativo. In alcuni casi si dovra intervenire lungo strade molto trafficate e dovranno essere adottate particolari

cautele nellapprontamento dei cantieri.

11 Documenti di progetto

Relazione tecnica e quadro economico

Elenco prezzi
Computo metrico

Capitolato speciale di appalto

Piano di sicurezza e coordinamento

1.2 Lavori e categoria prevalente

Le principali lavorazioni previste sono le seguenti:

fresatura e asfaltatura con eventuale risanamento di carreggiate e marciapiedi;

smontaggio e ri-montaggio di cordoli;

abbattimento alberi e nuove piantumazioni;

realizzazione di nuova segnaletica orizzontale

manutenzione di griglie e canalette per la raccolta delle acque;

abbattimento di barriere architettoniche.

| lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "Generali OG3”.

1.3 Zone di intervento

I lavori di asfaltatura delle carreggiate sono localizzati principalmente1 nelle seguenti strade:

Strada N. interventi
Via 63/ Brigata Bolero 2
Via Allende 1
Via Bazzanese 1
Via Belvedere 1
Via Biagi 1
Via Bixio 2
Via Bolsenda 2
Via Caduti di Cefalonia 1
Via Cairoli 1
Via Caravaggio 4

! La localizzazione dettagliata e riportata nel computo metrico




Via Carracci 2
Rotatoria | Ceretolo 1
Via Cristoni 2
Via Curiel 4
Via del Lavoro 2
Via della Liberta 1
Via dello Sport 1
Rotatoria | Esselunga 1
Via Fermi 1
Via Frank 2
Via Galluzzo 2
Via Garibaldi 3
Via Giovanni XXl 2
Via Giovannini 2
Via Guercino 2
Via Isonzo (Balenido) 1
Via Kennedy 1
Via Leonardo da Vinci 1
Via Magnanelli 1
Via Manin 1
Via Manzoni 1
Via Marcovigi 1
Via Martiri della Liberta 1
Via Marzabotto 1
Via Marzocchi 1
Via Masetti 2
Via Mazzini 1
Via Micca 2
Via Monroe 3
Via Moro 3
Via Pertini 1
Rotatoria | Pertini-Moro 1
Via Piave 3
Rotatoria | Piave-Bassi 1
Via Porrettana 39
Via Resistenza 1
Via Ronzani 1
Via Rossa 1
Via Zampieri 1

Totale 114

| marciapiedi interessati dai lavori si trovano nelle seguenti vie:

via | Bixio

via | Caravaggio
via | Corsica
via | Malta

via | Mameli
via | Minghetti
via | Picasso
via | Sandri

via | Testoni
via | Tunisi

via | Verga




1.3.1 ZONA CROCE

Nelle strade via Guercino, Carracci e Zampieri della zona Croce sono presenti numerosi pini marittimi che hanno
raggiunto dimensioni notevoli e gli apparati radicali provocano dissesti e rotture delle pavimentazioni, con conse-
guente rischio di caduta di pedoni e ciclisti. Il progetto prevede quindi una serie di interventi: rimozio-
ne/sostituzione di alberi, ricostruzione di pavimentazione e cordoli, sistemazione di aiuole ecc. volti a ripristinare

le condizioni di sicurezza per la circolazione (vedi documentazione fotografica allegata).

1.3.2 PiIAzzA STRACCIARI
Il parcheggio di piazza Stracciari € stato realizzato nel 2006 e le griglie di raccolta delle acque necessitano di es-
sere riparate in piu punti con ricostruzione della cordonatura e della impermeabilizzazione per evitare infiltrazioni

di acqua nella sottostante autorimessa privata.




14 Quadro economico

A) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni
A misura

A corpo

In economia

A: Somma

B) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza inclusi nei prezzi unitari
A misura

A corpo

In economia

B: Somma

C) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza Speciali non inclusi nei prezzi unitari
A misura

A corpo

In economia

C: Somma

Totale costi sicurezza
Totale importo lavori con sicurezza
Totale laveri soggetti a ribasso

D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

d1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall’appalto ed imprevisti (max 10%) (ONERI COMPRESI)
d2) Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, scavi archeologici, monitoraggio ambientale

d3) Allacciamenti e pubblici servizi

d4) Oneri diretti ed indiretti, utili del concessionario dell'opera

d5) Tassa gare a favore dell'autorita di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture

d6) Acquisizione aree o immobili

d7) Accantonamento per variazione prezzi art. 106 D. Lgs 50/2016

d8) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivitd preliminar e di supporto, nonché al coordinamento della|
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione laver ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giomnaliera e contabilita, accatastamenti, assicurazione dei dipendenti

d9) Spese per attivita di consulenza o di supporto

d10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (ONERI COMPRESI)

d11) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (ex art. 92 DLgs 163/2006) 80%

d11bis) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (ex art. 92 DLgs 163/2006) 20%

d12) Spese per pubblicitd e, ove previsto, per opere artistiche

d13) Spese per accertamenti di laboratoric e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

d14) inarcassa e altre casse previdenziali 4 %

d15) IVA su spese tecniche (22%)

d16) IVA 22 % sui lavori

D: Somma

TOTALE

€ 443.907,67|

€ 443.907,67

€17.000,00

€ 17.000,00

€ 17.000,00

€ 443.907 67

€ 426.907 67

€9.234,49

€ 225,00

€5.654,20

€3.500,00

€7.102,52

€ 1.775,63

€ 140,00

€ 800,80

€ 97.659,69

€ 126.092,33

€ 570.000,00




21 Manutenzione carreggiate

2 Dossier fotografico

Strada

Immagine

Via

63" Brigata Bolero

Via

Allende

Raccordo

B3 Nuova Porrettana




Via Belvedere
Rotatoria | Biagi

Via Bixio

Via Bolsenda




Via Caduti di Cefalonia
Via Cairoli

Via Caravaggio

Via Carracci

Rotatoria | Ceretolo




Via Cristoni

Via Curiel
Via del Lavoro
Via della Liberta

11




Via dello Sport
Rotatoria | Esselunga
Via Fermi

Via Frank

12




Via Galluzzo

Via Giovanni XXIII
Via Giovannini
Via Kennedy

13



Via Leonardo da Vinci
Via Magnanelli

Via Manin

Via Manzoni

14
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Via Marcovigi

Via Martiri della Liberta

Via Marzabotto

15




Via Marzocchi

Via Masetti
Via Mazzini
Via Micca

16




Via Monroe

Via Moro

Via Pertini

Via Piave

Via Porrettana/via Frank
Via Porrettana/da Vinci

17




Via Porrettana/da vinci
Via Porrettana/Parcheggione
Via Porrettana (Croce)
Via Porrettana (Croce)
Via Porrettana (San Biagio)

. Porrettana (MC Do-
Via ,

nald’s)

18



. Porrettana (MC Do-
Via ,
nald’s)
Via Porrettana (Rodari)
Via Porrettana (Rodari)
Via Porrettana (Ponte Reno)
Via Porrettana/Panoramica

19



Via Porrettana (villa Chiara)
Via Porrettana (Tunisi)

Via Resistenza

Via Ronzani

Via Rossa

20




2.2 Manutenzione straordinaria zona Croce

1522 VIA ZAMPIERI 1523 VIA ZAMPIERI

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA
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1525 VIA ZAMPIERI
FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA




1527 VIA ZAMPIERI
FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA




1529 VIA ZAMPIERI
FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA




1531 VIA ZAMPIERI
FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA




1533 VIA ZAMPIERI
FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA + ASFALTATURA







Z03

704

SISTEMAZIONE AIUOLA
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Z05 Z06
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SISTEMAZIONE AIUOLA

SISTEMAZIONE AIUOLA
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1514 VIA ZAMPIERI

1513 VIA ZAMPIERI

ALBERO VICINO AL LAMPIONE DELLA ILLUMINAZIONE

SISTEMAZIONE AIUOLA + SISTEMAZIONE CORDOLO
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1511 VIA ZAMPIERI
SISTEMAZIONE GRIGLIA




1505 PIAZZA ZAMPIERI 1506 PIAZZA ZAMPIERI

ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTE + NUOVO IMPIAN- ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTE + NUOVO IMPIAN-
TO TO




1508 PIAZZA ZAMPIERI

ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTE + NUOVO IMPIAN-




1499 PIAZZA ZAMPIERI 1500 PIAZZA ZAMPIERI

ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTE + NUOVO IMPIAN- | FRESATURA + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTE
TO







1503 PIAZZA ZAMPIERI 1504 PIAZZA ZAMPIERI

FRESATURA + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTI FRESATURA + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTI + SISTEMAZIONE GRI-
GLIA




.A - -
GO02 VIA GUERCINO
FRESATURA + ASFALTATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA




1551 VIA CARRACCI 1552 VIA CARRACCI

ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA




1554 VIA CARRACCI
ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA




1549 VIA CARRACCI

ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA + NUOVO IMPIANTO




1556 VIA CARRACCI
SISTEMAZIONE CORDOLO




1558 VIA CARRACCI
FRESATURA + ASFALTATURA




1560 VIA CARRACCI
ABBATTIMENTO + N O IMPIANTO
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CO01 VIA CARRACCI 1553 VIA CARRACCI

SISTEMAZIONE AIUOLA + ASFAL URA + RACCORDO CADITOIA ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE AIUOLA + ASFALTO + NUOVO IMPIAN-
TO




1564 VIA CARRACCI 1565 VIA CARRACCI

ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO

46




1566 VIA CARRACCI VIA CARRACCI

ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO VERIFICARE CON HERA
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C02 VIA CARRACCI 1567 VIA CARRACCI

SPOSTAMENTO ALBERO + SISTEMAZIONE AIUOLA (AMPLIAMENTO) + ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA + SISTEMAZIONE AIUO-
CORDOLI + NUOVO IMPIANTO LA (AMPLIAMENTO) + CORDOLI + NUOVO IMPIANTO




1539 VIA CARRACCI CO03 VIA CARRACCI

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA
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1538 VIA CARRACCI 1537 VIA CARRACCI

FRESATURA + ASFALTATURA + SISTEMAZIONE CORDOLO (ALLARGA- | ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA + SISTEMAZIONE COR-
MENTO AIUOLA) DOLO + NUOVO IMPIANTO




1536 VIA CARRACCI

1535 VIA CARRACCI

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA + ASFALTATURA

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA + ASFALTATURA
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C04 VIA CARRACCI

CO05 VIA CARRACCI

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA

SPOSTAMENTO + SISTEMAZIONE AIUOLA + NUOVO IMPIANTO

52







1543 VIA CARRACCI
FRESATURA + ASFALTAURA CARREGGIATA




1541 VIA CARRACCI
FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE




VIA CARRACCI 1576 VIA CARAVAGGIO







1572 CARAVAGGIO
ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO
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1570 VIA CARAVAGGIO
FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE




1568 VIA CARAVAGGIO
FRESATURA + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTI




1629 VIA CARAVAGGIO
FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE













1636 VIA CARAVAGGIO 1637 VIA CARAVAGGIO
FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE + SIST. GRIGLIATO AUTO-
BLOCCANTE




1638 VIA CARAVAGGIO

1639 VIA CARAVAGGIO

FRESATURA + SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE

FRESATURA + SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE

66




1641 VIA CARAVAGGIO

URA + SISTEMAZIONE GRIGLIATO BLOCCANTE




1641-1642
FRESATURA + ASFALTATURA CARREGGIATA




CVv01 VIA CARAVAGGIO
SPOSTAMENTO + NUOVO IMPIANTO?
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1649 VIA CARAVAGGIO
SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE




1650 VIA CARAVAGGIO 1648 VIA CARAVAGGIO

FRESATURA E SISTEMAZIONE GRIGLIATO FRESATURA + SISTEMAZIONE GRIGLIATO

73




CV03 VIA CARAVAGGIO 1651 VIA CARAVAGGIO
SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE FRESATURA MARCIAPIEDE + ASFALTATURA + SISTEMAZIONE GRIGLIA-
TO + SISTEMAZIONE CORDOLO




CV04 VIA CARAVAGGIO
SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE




1589 VIA CARAVAGGIO 1591 VIA CARAVAGGIO

ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO + SISTEMAZIONE GRIGLIATO AU- | ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO + SISTEMAZIONE CORDOLO
TOBLOCCANTE




SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE

CV06 VIA CARAVAGGIO
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CVO05 VIA CARAVAGGIO
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CVv07 VIA CARAVAGGIO 1585 VIA CARAVAGGIO
SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE + SISTEMAZIONE COR- | ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO + SISTEMAZIONE GRIGLIATO AU-
TOBLOCCANTE
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1584 VIA CARAVAGGIO CV08 VIA CARAVAGGIO

ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE + | SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE
NUOVO IMPIANTO




i

O L

]
|

"l

|




1579 VIA CARAVAGGIO 1578 VIA CARAVAGGIO
ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE + | ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE CORDOLO + NUOVO IMPIANTO
NUOVO IMPIANTO







