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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
201 | fresatura / scarifica di marciapiedi
Fresatura di pavimentazioni di marciapiedi esistenti in conglomerato
bituminoso con apposita macchina fresatrice di larghezza cm. 40 -
80, per una profondita fino a cm. 5, compreso nel prezzo : le opere
di finitura della fresatura anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno a chiusini, botole e caditoie, lungo i bordi e le
cordonature ecc.) la perfetta pulizia meccanica/manuale del fondo
fresato, la salvaguardia dei manufatti esistenti e ogni altro onere ed
opera per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Incluso nel prezzo, il carico e il trasporto dei materiali di risulta nei
luoghi indicati dalla D.L (per il recupero del materiale da parte del
comune) o alle discariche autorizzate.
Comprese nel prezzo eventuali soste forzate della macchina
fresatrice per guasti e rotture oppure per esigenze del traffico
stradale stesso.
fresatura / scarifica di marciapiedi
1 1 |fresatura / scarifica di marciapiedi per 3 cm. di profondita
Centro
Sandri 18* 2 36,00
Testoni 68,30 * 1,50 102,45
Testoni 60,60 * 1,50 90,90
Caravaggio 87,00 * 2,20 191,40
Corsica 57,00 * 0,90 51,30
Corsica 76,00 * 0,90 68,40
Corsica 2,60 * 1,60 4,16
Corsica 5,60 * 1,00 5,60
Malta 32,00 * 1,40 44,80
Malta 5,50 * 1,40 7,70
Malta 5,40 * 1,40 7,56
Tunisi 11,50 * 1,00 11,50
Tunisi 5,00 * 1,00 5,00
Tunisi 14,70 * 1,00 14,70
Tunisi 7,05 * 1,00 7,05
Tunisi 80,50 * 0,70 56,35
Tunisi 62,00 * 0,70 43,40
Tunisi 17,00 * 0,70 11,90
Tunisi
Tunisi
Bixio da Piave al nido Franco Centro 51,00 * 1,25 63,75
Mameli 30,00 * 0,65 19,50
Mameli 6,00 * 0,65 3,90
Mameli 38,60 * 1,50 57,90
Mameli 14,20 * 1,50 21,30
Mameli 19,40 * 1,50 29,10
Mameli
Mameli
Minghetti 77,50 * 1,00 77,50
Minghetti
Picasso 29,00 * 0,90 26,10
Picasso 3,00 * 0,90 2,70
Picasso 15,50 * 9,00 139,50
Picasso 21,30 * 0,90 19,17
Picasso 31,00 * 0,90 27,90
Picasso 88,00 * 1,00 88,00
Verga 90,00 * 0,90 81,00
Verga 4,00 * 1,50 6,00
Verga 6,20 * 1,15 7,13
Esperanto 2,00 * 1,50 3,00
Esperanto 10,00 * 1,50 15,00
Esperanto 15,00 * 1,50 22,50
Esperanto 7,00 * 1,50 10,50
Esperanto 21,00 * 1,50 31,50
Esperanto 7,60 * 1,50 11,40
Bazzanese 38,00 * 1,00 38,00
Bazzanese 11,00 * 0,30 3,30
Bazzanese 8,00 * 0,30 2,40
Bazzanese 4,50 * 1,00 4,50
Bazzanese 23,00 * 0,30 6,90
Bazzanese 25,00 * 1,00 25,00
Bazzanese 25,00 * 1,00 25,00
Bazzanese 38,00 * 0,30 11,40
A RIPORTARE Euro 0,00

asfaltature 2016 - appalto 2016




ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
Bazzanese 213,00 * 1,30 276,90
Bazzanese 12,00 * 1,30 15,60
Lido 84 *2 168,00
Bandiera (f.lli) 32,20 * 1,80 57,96
Bandiera (f.1li) 9,00 * 1,00 9,00
Reni 9,00 * 2,00 18,00
Reni 14,00 * 0,90 12,60
Reni 14,00 * 0,90 12,60
Reni 26,60 * 0,90 23,94
Totale mq. 2.235,62 2,52 5.633,76
2 201.2 | fresatura / scarifica di marciapiedi oltre cm. 3
Centro 200 * 20 4.000,00
Croce 200 *25 5.000,00
Garibaldi 200 * 20 4.000,00
Totale MQ*Cm sp 13.000,00 0,82 10.660,00
3 1301 |Scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e
consistenza sino alla profondita di mt. 2,00 sotto il piano stradale
Scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e
consistenza sino alla profondita di mt. 2,00 sotto il piano stradale o
di campagna eseguito a macchina.
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri relativi:
-al taglio con martello e/o a sega di pavimentazioni e massicciate
stradali;
-taglio e/o svellimento radici arboree;
-alla demolizione di esistenti tubazioni e di manufatti in muratura e
in calcestruzzo e di trovanti naturali;
-alla demolizione di pavimentazioni e massicciate stradali, il loro
trasporto a discarica controllata e i relativi oneri di smaltimento;
-alla cernita dei materiali di risulta;
-al trasporto in deposito dei materiali provenienti dagli scavi e dalle
fondazioni, da usare nel reinterro in conformita delle prescrizioni
impartite dalla Direzione Lavori, oppure a rifiuto, in discariche
controllate da reperire a cura e spese dell'lmpresa assuntrice, del
materiale eccedente proveniente dagli scavi e dalle demolizioni,
ritenuto non idoneo dalla Direzione Lavori per essere impiegato nei
reinterri;
-per il noleggio, trasporto, la posa e successiva rimozione di
armature e sbatacchiature, delle pareti di scavo, adeguate alla
natura dei terreni attrversati e dimensionate in conformita alle
prescrizioni stabilite dalle norme antinfortunistiche, e come risultera
nel piano di sicurezza.
-per aggottamento, con qualsiasi mezzo, anche mediante
abbattimento di falda delle acque di qualsiasi provenienza che
potranno raccogliersi nello scavo, onde consentire I'esecuzione dei
lavori all'asciutto;
-per la fornitura, posa in opera e successiva rimozione di passerelle
pedonali e carrabili in corrispondenza degli accessi privati e/o in
base alle disposizioni impartite dalla DL e dal coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione;
-per le opere provvisionali di qualsiasi tipo necessarie per la
realizzazione delle opere;
-per il trasporto, nei depositi indicati dallAmministrazione
Comunale, del materiale alluvionale (ghiaia in natura, sabbia, ecc.)
proveniente dagli scavi e non rimpiegato nei reinterri;
-per la pulizia delle strade interessate dal transito degli automezzi di
cantiere;
-per la protezione degli scavi con adeguati parapetti, conformi alle
disposizioni impartite dal PSC;
-per l'installazione, la conservazione e la manutenzione, anche
durante i periodi di sospensione dei lavori e nei giorni festivi della
necessaria segnaletica stradale diurna e notturna in coformita alle
normative vigenti antinfortunistiche e del codice della strada;
- per la presenza di sottoservizi.
- per la costipazione del terreno eseguito a macchina;
- per la campionatura del terreno vegetale per la classificazione e
definizione del deposito definito dalla D. L.
A RIPORTARE Euro 16.293,76

asfaltature 2016 - appalto 2016




ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 16.293,76
Malta marciapiede 3,5* 1,4 * ,2 0,98
Malta marciapiede 9,6 * 1,4 * 2 2,69
Totale mc. 3,67 18,00 66,06
4 801 | Pavimentazione di marciapiedi in conglomerato bituminoso a caldo
Pavimentazione di marciapiedi esistenti in conglomerato bituminoso
a caldo del tipo per "strati di usura" con inerte a granulometria fine
0-6, confezionato con bitume normale a pen. 80-100, in ragione del
5-6% in peso e comunque secondo le prescrizioni della Direzione
Lavori; da eseguirsi per uno spessore compresso da 3 a 5 cm.,
compreso la mano d'attacco sulla superficie di posa data con
emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 1Kg/mq., la
rullatura con idoneo rullo compressore vibrante, nonché il
trattamento superficiale del manto bituminoso, gia cilindrato, con
emulsione bituminosa normale e saturazione con sabbia fine
asciutta, compresi gli oneri per la schermatura di cordoli, manufatti,
botole, caditoie ecc. e quant'altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.
Corridoni 143,00 * 1,50 214,50
Sandri 18,00 * 2,00 36,00
Testoni 68,30 * 1,50 102,45
Testoni 60,60 * 1,50 90,90
Caravaggio 87,00 * 2,20 191,40
Corsica 57,00 * 0,90 51,30
Corsica 76,00 * 0,90 68,40
Corsica 2,60 * 1,60 4,16
Corsica 5,60 * 1,00 5,60
Malta 32,00 * 1,40 44,80
Malta 5,50 * 1,40 7,70
Malta 5,40 * 1,40 7,56
Tunisi 11,50 * 1,00 11,50
Tunisi 5,00 * 1,00 5,00
Tunisi 14,70 * 1,00 14,70
Tunisi 7,05 * 1,00 7,05
Tunisi 80,50 * 0,70 56,35
Tunisi 62,00 * 0,70 43,40
Tunisi 17,00 * 0,70 11,90
Tunisi (raccordo) 15 * 0,3 4,50
Bixio 51,00 * 1,25 63,75
Mameli 30,00 * 0,65 19,50
Mameli 6,00 * 0,65 3,90
Mameli 38,60 * 1,50 57,90
Mameli 14,20 * 1,50 21,30
Mameli 19,40 * 1,50 29,10
Mameli (5+4) * 1 9,00
Minghetti 77,5 * 1,00 77,50
Minghetti 23 * 1 23,00
Picasso 29,00 * 0,90 26,10
Picasso 3,00 * 0,90 2,70
Picasso 15,50 * 9,00 139,50
Picasso 21,30 * 0,90 19,17
Picasso 31,00 * 0,90 27,90
Picasso 88,00 * 1,00 88,00
Verga 90,00 * 0,90 81,00
Verga 4,00 * 1,50 6,00
Verga 6,20 * 1,15 7,13
Esperanto 2,00 * 1,50 3,00
Esperanto 10,00 * 1,50 15,00
Esperanto 15,00 * 1,50 22,50
Esperanto 7,00 * 1,50 10,50
Esperanto 21,00 * 1,50 31,50
Esperanto 7,60 * 1,50 11,40
Bazzanese 38,00 * 1,00 38,00
Bazzanese 11,00 * 0,30 3,30
Bazzanese 8,00 * 0,30 2,40
Bazzanese 4,50 * 1,00 4,50
Bazzanese 23,00 * 0,30 6,90
Bazzanese 25,00 * 1,00 25,00
Bazzanese 25,00 * 1,00 25,00
A RIPORTARE Euro 16.359,82

asfaltature 2016 - appalto 2016




ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 16.359,82
Bazzanese 38,00 * 0,30 11,40
Bazzanese 213,00 * 1,30 276,90
Bazzanese 12,00 * 1,30 15,60
Lido 84 *2 168,00
Bandiera (f.lli) 32,20 * 1,80 57,96
Bandiera (f.1li) 9,00 * 1,00 9,00
Reni 9,00 * 2,00 18,00
Reni 14,00 * 0,90 12,60
Reni 14,00 * 0,90 12,60
Reni 26,60 * 0,90 23,94
Totale mq. 2.486,62 18,80 46.748,46
101 | fresatura / scarifica asfalto.
Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
apposita macchina fresatrice-scarificatrice di larghezza cm 100-120,
compreso: le opere di finitura della fresatura anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini e alle caditoie, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo, lungo i bordi e le cordonature per
evitare I' affossamento dei marciapiedi ecc.), I'accurata pulizia del
fondo, ogni altro onere ed opera per rendere il lavoro finito a regola
d'arte.
Incluso nel prezzo, il carico e il trasporto dei materiali di risulta nei
luoghi indicati dalla D.L (per il recupero del materiale da parte del
comune) o alle discariche autorizzate.
Comprese nel prezzo eventuali soste forzate della macchina
fresatrice per guasti e rotture oppure per esigenze del traffico
stradale stesso.
Misura al metro quadrato per 1 cm. di profondita.
fresatura / scarifica asfalto
5 1| fresatura / scarifica asfalto per interventi <50 mq
Caravaggio - fronte civico 20 10,00 * 2,00 * 10 200,00
Caravaggio - fronte civico 29 2,00 * 2,00 * 10 40,00
Caravaggio - fronte civico 32 3,00 * 2,00 * 10 60,00
Manzoni 10,00 * 2,00 * 10 200,00
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica 25,00 * 2,00 * 15 750,00
Porrettana - civico 192 3,00 * 2,00 * 15 90,00
Porrettana - civico 204 2,00 * 1,00 * 15 30,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna 1,00 * 1,00 *
15 15,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna 20,00 * 1,00
*15 300,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro
strada) 10,00 * 1,00 * 15 150,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro
strada) 1,00 * 1,00 *5 5,00
Porrettana - fronte Carracci direzione centro 25,00 * 2,00 * 15 750,00
Porrettana - fronte Jacchia 20,00 * 2,00 * 15 600,00
Porrettana - fronte via Petrarca 10,00 * 1,00 * 15 150,00
Porrettana - fronte Zampieri 25,00 * 2,00 * 15 750,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa 1,00 *2,00 * 15 30,00
Porrettana - incrocio Tintoretto 10,00 * 2,00 * 15 300,00
Porrettana - ingresso Galilei 7,00 * 2,00 * 15 210,00
Porrettana - pedonale Cairoli 4,00 * 1,00 * 15 60,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola 5,00 * 1,00
*15 75,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola 10,00 *
4,00*15 600,00
Porrettana - pedonale semaforo Galilei 5,00 * 5,00 * 15 375,00
Porrettana - pedonale semaforo McDonald 3,00 * 3,00 * 15 135,00
Porrettana - Ponte Reno 5*3*3* 15 675,00
Porrettana - prossimita cippo Km 87 15,00 * 2,00 * 15 450,00
Porrettana - prossimita incrocio Duse vicino botola Telecom 1,00 *
1,00 15 15,00
Porrettana - prossimita ponticello Bolsenda 7,00 * 1,00 * 15 105,00
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna 1,00 * 5,00 * 15 75,00
A RIPORTARE Euro 63.108,28

asfaltature 2016 - appalto 2016




ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 63.108,28
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna 5,00 *
1,00 * 15 75,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna 1,00 *
7,00 * 15 105,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank 2,00 * 2,00 * 15 60,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank 2 * 1,00 * 1,00 * 15 30,00
Porrettana - tratto fra Malta e Bandiera 2 *2,00 * 1,00 * 15 60,00
Sport - bordo strada fronte cortile posteriore elementari 50,00 *
1,00 * 10 500,00
da Vinci bassa - da Paganini a incrocio con Puccini a centro strada
40,00 * 1,00 * 5 200,00
Porrettana - civico 379 7,00 * 2,00 * 5 70,00
Porrettana - fronte Caravaggio 20,00 * 2,00 * 5 200,00
Porrettana - scavo su pedonale semaforo Cerioli 1,00 * 10,00 * 5 50,00
Porrettana - tratto fra Cerioli e Bamboza 7,00 * 2,00 *5 70,00
segue numerazione direzione p.le Levi (fronte baracca Porrettana -
attrezzi Rodari) 5,00 * 5,00 * 5 125,00
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi (bordo lato
parco, percorso pedonale) 80,00 * 0,50 * 5 200,00
Parziale MQ*Cm sp 8.940,00
CROCE
1522 VIA ZAMPIERI 6,00 * 4,00 24,00
1523 VIA ZAMPIERI 4,00 * 4,00 16,00
Z01 VIA ZAMPIERI 2,00 * 4,00 8,00
1525 VIA ZAMPIERI 4,00 * 4,00 16,00
1526 VIA ZAMPIERI 6,00 * 4,00 24,00
1527 VIA ZAMPIERI 6,00 * 4,00 24,00
1528 VIA ZAMPIERI 6,00 * 4,00 24,00
1529 VIA ZAMPIERI 4,00 * 4,00 16,00
1530 VIA ZAMPIERI 6,00 * 4,00 24,00
1531 VIA ZAMPIERI 6,00 * 4,00 24,00
1532 VIA ZAMPIERI 6,00 * 4,00 24,00
1533 VIA ZAMPIERI 6,00 * 4,00 24,00
1534 VIA ZAMPIERI 1,00 * 4,00 4,00
1500 PIAZZA ZAMPIERI 6,00 * 4,00 24,00
1503 PIAZZA ZAMPIERI 6,00 * 4,00 24,00
1504 PIAZZA ZAMPIERI 6,00 * 4,00 24,00
GO01 VIA GUERCINO 4,00 * 4,00 16,00
G02 VIA GUERCINO 4,00 * 4,00 16,00
1551 VIA CARRACCI 9,00 * 4,00 36,00
1552 VIA CARRACCI 9,00 * 4,00 36,00
1553 VIA CARRACCI 9,00 * 4,00 36,00
1550 VIA CARRACCI 9,00 * 4,00 36,00
1549 VIA CARRACCI 9,00 * 4,00 36,00
1548 VIA CARRACCI 9,00 * 4,00 36,00
1557 VIA CARRACCI 1,00 * 4,00 4,00
1558 VIA CARRACCI 2,00 * 4,00 8,00
1559 VIA CARRACCI 1,00 * 4,00 4,00
1567 VIA CARRACCI 6,00 * 4,00 24,00
1539 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
C03 VIA CARRACCI 6,00 * 4,00 24,00
1538 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1537 VIA CARRACCI 6,00 * 4,00 24,00
1536 VIA CARRACCI 6,00 * 4,00 24,00
1535 VIA CARRACCI 6,00 * 4,00 24,00
C05 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1545 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1544 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1543 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1542 VIA CARRACCI 1,00 * 4,00 4,00
1541 VIA CARRACCI 1,00 * 4,00 4,00
1576 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1573 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1571 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1570 VIA CARAVAGGIO 6,00 * 4,00 24,00
1569 VIA CARAVAGGIO 6,00 * 4,00 24,00
1568 VIA CARAVAGGIO 4,00 * 4,00 16,00
1628 VIA CARAVAGGIO 4,00 * 4,00 16,00
1629 VIA CARAVAGGIO 6,00 * 4,00 24,00
1630 VIA CARAVAGGIO 4,00 * 4,00 16,00
1636 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
A RIPORTARE Euro 63.108,28

asfaltature 2016 - appalto 2016
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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RIPORTO Euro 63.108,28
1637 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1638 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1639 VIA CARAVAGGIO 2,00 * 4,00 8,00
1641 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1642 VIA CARAVAGGIO 2,00 * 4,00 8,00
1647 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1648 VIA CARAVAGGIO 2,00 * 4,00 8,00
1651 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1652 VIA CARAVAGGIO 3,00 * 4,00 12,00
Parziale MQ*Cm sp 1.004,00
Totale MQ*Cm sp 9.944,00 1,31 13.026,64
6 101.3 | fresatura / scarifica asfalto per interventi > 100 mq.
Carracci - area Parcheggio fronte civico 11 46,00 * 14,00 * 10 6.440,00
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana 30,00 * 8,00
*15 3.600,00
Biagi - rotonda 140,00 * 10,00 *5 7.000,00
Esselunga rotonda 80 * 10,00 * 5 4.000,00
Piave-Bassi - rotonda - spicchio verso Berlinguer 40,00 * 10,00 *5 2.000,00
raccordo B3 - ingresso in Meridiana proveniendo da asse attrezzato
120,00 * 8,00 * 5 4.800,00
Porrettana - da civico 59/6 a via Musolesi 210,00 * 1,00 * 15 3.150,00
Porrettana - fronte ufficio Postale 30,00 * 4,00 * 15 1.800,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio civico 91
180,00 *4*5 3.600,00
Porrettana - Ponte Reno 150*4*5 3.000,00
Giovanni XXII - da Garibaldi a Vespucci 135* 10 * 3 4.050,00
Tizzano da Liberta a Galluzzo 100 *6 * 3 1.800,00
Ronzani - fronte ex HATU, corsia direzione centro 200 * 4 * 3 2.400,00
Bazzanese - centro strada da confine con Zola Predosa a Casa
Cantoniera 830*2*3 4.980,00
Lavoro - zona artigianale 2*100*10*5 10.000,00
Totale MQ*Cmsp| 62.620,00 0,59 36.945,80
7 401 | conglomerato bituminoso per strato di usura
Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego
di pietrischetti e di graniglie, sabbia ed additivi come da Norme
Tecniche di Capitolato, confezionato a caldo con bitume normale di
penetrazione 80-100, in idonei impianti, con i dosaggi e le modalita
indicati sempre nelle Norme Tecniche, steso in opera a perfetta
regola d'arte a mano o con idonea vibrofinitrice; compresa la
spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa
al 55% nella misura di 1,00 Kg./mq.; il compattamento del materiale
in opera con rulli vibranti di idoneo peso. Compresi gli oneri per la
schermatura di cordoli, manufatti, botole, caditoie ecc. e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misura per centimetri su metro quadrato
Allende - tratto da rotatoria Veronesi a ingresso alpini 300,00 *
5,00*3 4.500,00
BBolero-Isonzo - rotonda 13,00 * 2,00 * 3 78,00
BBolero-Isonzo - rotonda 2,00 * 2,00 * 3 12,00
Belvedere - dopo serbatoio acquedotto ricostruzione bordo strada
70,00 * 0,50 *5 175,00
Bolsenda - ricostruzione bordo strada 300,00 * 0,50 * 5 750,00
Carracci - ricostruzione aiuole alberi 5* 2,00 * 2,00 * 10 200,00
da Vinci bassa - incrocio con Puccini per quota caditoie principali
16,00 * 10,00 * 3 480,00
Galluzzo - fronte recinzione civici 1 e 3 100,00 * 1,00 * 5 500,00
Galluzzo - tratto subito dopo secondo tornante 10,00 * 5,00 * 5 250,00
Garibaldi - incrocio Isonzo 7,00 * 0,50 * 3 10,50
Garibaldi - raccordo strada-parcheggi civico 55-57-... 9 * 5,00 *
1,00*3 135,00
Garibaldi - stallo parcheggio civico 57 5,00 * 2,00 * 3 30,00
Isonzo - tratto rimanente davanti ingresso laterale Balenido 2 *
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40,00 * 5,00 * 5 2.000,00
M.ri Liberta - area parcheggio a pagamento 150,00 * 2,00 * 3 900,00
Marcovigi - centro strada 3 * 7,00 * 1,00 * 3 63,00
Marzabotto - da fine strada a ingresso pedonale posteriore ASL (da

preparare prima) 10,00 * 4,00 * 3 120,00
Masetti - raccordo strada/1° parcheggio 30,00 * 5,00 * 3 450,00
Masetti - raccordo strada/2° parcheggio 15,00 * 5,00 * 3 225,00
Micca - da Allende fronte ingresso alpini a Cantagallo EST (buche)

20 * 0,50 * 0,50 * 15 75,00
Pertini 200,00 * 8,00 * 3 4.800,00
Piave - area fronte fiorai 10,00 * 4,00 * 3 120,00
Piave - da Isonzo a Cimitero 90,00 * 5,00 * 3 1.350,00
Piave - lato sinistro direzione centro raccordo fra alberi 10 * 5,00 *

1,00*3 150,00
Porrettana - civico 400 - area parcheggio sopra cordolo laterale

40,00 * 1,00 * 3 120,00
Porrettana - fronte benzinaio S.Biagio (ricostruzione banchina)

20,00* 0,50 *5 50,00
Porrettana - fronte Caravaggio 1,00 * 1,00 *5 5,00
Porrettana - incrocio via Rosa (attorno alla caditoia) 1,00 * 1,00 * 5 5,00
Porrettana - ingresso Villa Magri - raccordo con passo carraio

15,00 * 1,00 * 5 75,00
Porrettana - Ponte Reno 150*4*5 3.000,00
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi 80,00 * 6,00 * 5 2.400,00
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi (costruzione

banchina) 30,00 * 0,50 * 10 150,00
Rodari parco - risagomatura corselli parco 166,00 * 1,00 * 10 1.660,00
Ronzani - da vecchio ingresso SAPABA a fine discesa 200,00 *

6,00 * 3 3.600,00
Zampieri - ricostruzione aiuole alberi 2,00 * 2,00 * 10 40,00
Caravaggio - fronte civico 20 10,00 * 2,00 * 4 80,00
Caravaggio - fronte civico 29 2,00 * 2,00 * 4 16,00
Caravaggio - fronte civico 32 3,00 * 2,00 * 4 24,00
Carracci - area Parcheggio fronte civico 11 46,00 * 14,00 * 4 2.576,00
Manzoni 10,00 * 2,00 * 4 80,00
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica 25,00 * 2,00 * 5 250,00
Porrettana - civico 192 3,00 *2,00 * 5 30,00
Porrettana - civico 204 2,00 * 1,00 * 5 10,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna 1,00 * 1,00 *

5 5,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna 20,00 * 1,00

*5 100,00
Porrettana - da civico 59/6 a via Musolesi 210,00 * 1,00 * 5 1.050,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro

strada) 10,00 * 1,00 * 5 50,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro

strada) 2*1,00 * 1,00 * 5 10,00
Porrettana - fronte Carracci direzione centro 25,00 *2,00 *5 250,00
Porrettana - fronte Jacchia 20,00 * 2,00 * 5 200,00
Porrettana - fronte ufficio Postale 30,00 * 4,00 * 5 600,00
Porrettana - fronte via Petrarca 10,00 * 1,00 * 5 50,00
Porrettana - fronte Zampieri 25,00 * 2,00 * 5 250,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa 1,00 *2,00 * 5 10,00
Porrettana - incrocio Tintoretto 10,00 * 2,00 * 5 100,00
Porrettana - ingresso Galilei 7,00 * 2,00 * 5 70,00
Porrettana - pedonale Cairoli 4,00 * 1,00 *5 20,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola 5,00 * 1,00

*5 25,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola 10,00 *

4,00*5 200,00
Porrettana - pedonale semaforo Galilei 5,00 * 5,00 * 5 125,00
Porrettana - pedonale semaforo McDonald 3,00 * 3,00 * 5 45,00
Porrettana - prossimita cippo Km 87 15,00 *2,00 * 5 150,00
Porrettana - prossimita incrocio Duse vicino botola Telecom 1,00 *

1,00*5 5,00
Porrettana - prossimita ponticello Bolsenda 7,00 * 1,00 * 5 35,00
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna 1,00 * 5,00 * 5 25,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio Tommasini

180,00 * 0,60 * 5 540,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna 5,00 *

1,00*5 25,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna 1,00 *
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7,00*5 35,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank 2,00 * 2,00 * 5 20,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank 1,00 * 1,00 * 5 5,00
Porrettana - tratto fra Malta e Bandiera 2,00 * 1,00 * 5 10,00
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana 30,00 * 8,00
*5 1.200,00
Sport - bordo strada fronte cortile posteriore elementari 50,00 *
1,00*5 250,00
Biagi - rotonda 140,00 * 10,00 *5 7.000,00
da Vinci bassa - da Paganini a incrocio con Puccini a centro strada
40,00 * 1,00 * 3 120,00
Esselunga rotonda 80,00 * 10,00 * 4 3.200,00
Manin - tratto fra Galilei e Minghetti 10,00 * 2,00 * 3 60,00
Piave-Bassi - rotonda - spicchio verso Berlinguer 40,00 * 10,00 *5 2.000,00
Porrettana - civico 379 7,00 * 2,00 * 5 70,00
Porrettana - fronte Caravaggio 20,00 * 2,00 * 5 200,00
Porrettana - ponte Reno 5*3*3*5 225,00
Porrettana - scavo su pedonale semaforo Cerioli 1,00 * 10,00 * 5 50,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio Tommasini
180,00 * 4,00 * 5 3.600,00
Porrettana - tratto fra Cerioli e Bamboza 7,00 * 2,00 * 5 70,00
raccordo B3 - ingresso in Meridiana proveniendo da asse attrezzato
120,00 * 8,00 * 5 4.800,00
Rossa - area parcheggio fronte sede Adopera 5*5* 10 250,00
Giovanni XXII - da Garibaldi a Vespucci 135* 10 * 3 4.050,00
Tizzano - da Liberta a Galluzzo 100 *6 * 3 1.800,00
Ronzani - parcheggio Galleria lato via Trieste 100 * 3 300,00
Ronzani - fronte ex HATU, corsia direzione centro 200 * 4 * 3 2.400,00
Bazzanese - centro strada da confine con Zola Predosa a Casa
Cantoniera 830*2*3 4.980,00
Lavoro - zona artigianale 2*100*10*5 10.000,00
Parziale MQ*Cmsp| 82.179,50
CROCE
1530 VIA ZAMPIERI 4,00 * 4,00 16,00
1532 VIA ZAMPIERI 4,00 * 4,00 16,00
1533 VIA ZAMPIERI 4,00 * 4,00 16,00
1534 VIA ZAMPIERI 1,00 * 4,00 4,00
G01 VIA GUERCINO 2,00 * 4,00 8,00
G02 VIA GUERCINO 2,00 * 4,00 8,00
1551 VIA CARRACCI 9,00 * 4,00 36,00
1552 VIA CARRACCI 9,00 * 4,00 36,00
1553 VIA CARRACCI 9,00 * 4,00 36,00
1550 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1549 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1548 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1557 VIA CARRACCI 1,00 * 4,00 4,00
1558 VIA CARRACCI 2,00 * 4,00 8,00
1559 VIA CARRACCI 1,00 * 4,00 4,00
C01 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1553 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1567 VIA CARRACCI 6,00 * 4,00 24,00
1539 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
C03 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1538 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1537 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1536 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1535 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1545 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1544 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1543 VIA CARRACCI 4,00 * 4,00 16,00
1542 VIA CARRACCI 1,00 * 4,00 4,00
1541 VIA CARRACCI 1,00 * 4,00 4,00
1576 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1573 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1571 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1570 VIA CARAVAGGIO 6,00 * 4,00 24,00
1569 VIA CARAVAGGIO 6,00 * 4,00 24,00
1628 VIA CARAVAGGIO 4,00 * 4,00 16,00
1629 VIA CARAVAGGIO 6,00 * 4,00 24,00
1630 VIA CARAVAGGIO 4,00 * 4,00 16,00
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1636 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1637 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1642 VIA CARAVAGGIO 2,00 * 4,00 8,00
1647 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1651 VIA CARAVAGGIO 1,00 * 4,00 4,00
1652 VIA CARAVAGGIO 3,00 * 4,00 12,00
Parziale MQ*Cm sp 600,00
Totale MQ*Cmsp| 82.779,50 1,45 120.030,28
301 |conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder
semichiuso)
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder
semichiuso), di spessore non inferiore alle disposizioni della D.L.,
ottenuto con graniglia e pietrischetti, sabbia ed additivi come da
Norme Tecniche di Capitolato, confezionato a caldo con idonei
impianti con dosaggi e modalita' indicati sempre nelle Norme
Tecniche, con bitume normale (penetrazione 80-100), posato in
opera, previa stesa sulla superficie di applicazione (in caso di
ricarica di superfici gia asfaltate) di emulsione bituminosa al 55%
nella misura di 1,00 Kg./mq., compattato con rulli a ruote
pneumatiche e metalliche, compresi gli oneri per la schermatura di
cordoli, manufatti, botole, caditoie ecc., compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Misura per centimetri su metro quadro.
conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder
semichiuso)
8 1|conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder
semichiuso) a macchina
Marzabotto - da fine strada a ingresso pedonale posteriore ASL (da
preparare prima) 10,00 * 4,00 * 7 280,00
Zampieri - ricostruzione aiuole alberi 2,00 * 2,00 * 7 28,00
Caravaggio - fronte civico 20 10,00 * 2,00 * 7 140,00
Caravaggio - fronte civico 29 2,00 * 2,00 *7 28,00
Caravaggio - fronte civico 32 3,00 * 2,00 * 7 42,00
Carracci - area Parcheggio fronte civico 11 46,00 * 14,00 * 7 4.508,00
Manzoni 10,00 * 2,00 * 7 140,00
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica 25,00 * 2,00 * 10 500,00
Porrettana - Ponte Reno 5*3*3* 10 450,00
Porrettana - civico 192 3,00 * 2,00 * 10 60,00
Porrettana - fronte Carracci direzione centro 25,00 * 2,00 * 10 500,00
Porrettana - fronte Jacchia 20,00 * 2,00 * 10 400,00
Porrettana - fronte ufficio Postale 30,00 * 4,00 * 10 1.200,00
Porrettana - fronte Zampieri 25,00 * 2,00 * 10 500,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa 1,00 *2,00 * 10 20,00
Porrettana - incrocio Tintoretto 10,00 * 2,00 * 10 200,00
Porrettana - ingresso Galilei 7,00 * 2,00 * 10 140,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola 10,00 *
4,00*10 400,00
Porrettana - pedonale semaforo Galilei 5,00 * 5,00 * 10 250,00
Porrettana - pedonale semaforo McDonald 3,00 * 3,00 * 10 90,00
Porrettana - prossimita cippo Km 87 15,00 * 2,00 * 10 300,00
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna 1,00 * 5,00 * 10 50,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna 1,00 *
7,00 * 10 70,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank 2,00 * 2,00 * 10 40,00
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana 30,00 * 8,00
*10 2.400,00
Rossa - area parcheggio fronte sede Adopera 5*5*7 175,00
Totale MQ*Cm sp 12.911,00 1,83 23.627,13
9 2 | conglomerato bituminoso per risagomature (binder) a mano
Carracci - ricostruzione aiuole alberi (5*2,8) * 2,00 * 2,00 * ,07 3,92
Marzabotto - da fine strada a ingresso pedonale posteriore ASL (da
A RIPORTARE Euro 256.738,13
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preparare prima) 2,8 * 10,00 * 4,00 * ,07 7,84
Micca - da Allende fronte ingresso alpini a Cantagallo EST (buche)
(2*2,8) * 0,50 * 0,50 * ,1 0,14
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi (costruzione
banchina) 2,8 * 30,00 * 0,50 *,07 2,94
Rodari parco - risagomatura corselli parco 2,8 * 166,00 * 1,00 * ,07 32,54
Zampieri - ricostruzione aiuole alberi 2,8 * 2,00 * 2,00 *,07 0,78
Caravaggio - fronte civico 20 2,8 * 10,00 * 2,00 * ,07 3,92
Caravaggio - fronte civico 29 2,8 * 2,00 * 2,00 * ,07 0,78
Caravaggio - fronte civico 32 2,8 * 3,00 * 2,00 * ,07 1,18
Manzoni 2,8 * 10,00 * 2,00 * ,07 3,92
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica 2,8 * 25,00 * 2,00 * ,1 14,00
Porrettana - civico 192 2,8 * 3,00 * 2,00 *,1 1,68
Porrettana - civico 204 2,8 * 2,00 * 1,00 * ,1 0,56
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna 2,8 * 1,00 *
1,00 * 1 0,28
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna 2,8 * 20,00 *
1,00 * 1 5,60
Porrettana - da civico 59/6 a via Musolesi 2,8 * 210,00 * 1,00 * ,1 58,80
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro
strada) 2,8 * 10,00 * 1,00 * ,1 2,80
Porrettana - fronte Carracci direzione centro 2,8 * 25,00 * 2,00 * ,1 14,00
Porrettana - fronte Jacchia 2,8 * 20,00 * 2,00 * ,1 11,20
Porrettana - fronte ufficio Postale 2,8 * 30,00 * 4,00 * ,1 33,60
Porrettana - fronte via Petrarca 2,8 * 10,00 * 1,00 * ,1 2,80
Porrettana - fronte Zampieri 2,8 * 25,00 * 2,00 * ,1 14,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa 2,8 * 1,00 * 2,00 *,1 0,56
Porrettana - incrocio Tintoretto 2,8 * 10,00 * 2,00 * ,1 5,60
Porrettana - ingresso Galilei 2,8 * 7,00 * 2,00 * ,1 3,92
Porrettana - pedonale Cairoli 2,8 * 4,00 * 1,00 * ,1 1,12
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola 2,8 * 5,00
*1,00 *,1 1,40
Porrettana - Ponte Reno 2,8 * 1,00 * 1,00 * ,1 0,28
Porrettana - prossimita incrocio Duse vicino botola Telecom 2,8 *
1,00 * 1,00 * ,1 0,28
Porrettana - prossimita ponticello Bolsenda 2,8 * 7,00 * 1,00 * ,1 1,96
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna 2,8 * 1,00 * 5,00 *
A 1,40
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio Tommasini
2,8 180,00 * 0,60 * ,1 30,24
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna 2,8 * 5,00
*1,00 *,1 1,40
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna 2,8 * 1,00
*7,00*,1 1,96
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank 2,8 *2,00 * 2,00 * ,1 1,12
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank 2,8 * 1,00 * 1,00 * ,1 0,28
Porrettana - tratto fra Malta e Bandiera 2,8 * 2,00 * 1,00 * ,1 0,56
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana
Sport - bordo strada fronte cortile posteriore elementari 2,8 * 50,00
*1,00 *,07 9,80
Rossa - area parcheggio fronte sede Adopera 2,8 *5* 5 * ,07 4,90
Totale T. 284,06 104,17 29.590,53
10 1701 | RISANAMENTO STRADALE
Risanamento stradale di pavimentazione mediante demolizione di
pavimentazione stradale, scavo a sezione obbligata per la
formazione del cassonetto per una profondita di 50 cm. Fornitura e
posa di geotessuto gr 300/mg. Fornitura e posa di misto stabillizzato
cementato, compresa la sua rullatura e vibratura. Realizzazione di
pavimentazione stradale costituita da uno stato di base di
conglomerato bituminoso MODIFICATO, avente le caratteristiche
prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto, (chiuso 0-22) posto in
opera mediante macchine stenditrici e livellatrici previa spalmatura
della superficie di attacco con legante bituminoso a caldo, a
spessore finito di cm. 13 (10 cm + 3 cm) costante. Nel prezzo &
compreso l'eventuale materiale in piu per sopperire ad eventuali
avvallamenti del piano di posa. Successiva realizzazione del
tappeto di usura costituito da conglomerato bituminoso
A RIPORTARE Euro 286.328,66
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MODIFICATO avente le caratteristiche prescritte nel Capitolato
Speciale d'Appalto, (chiuso 0-8) posto in opera, a spessore finito da
3 cm. mediante macchine stenditrici e livelatrici, e vibrofinitrici previa
spalmatura della superficie di attacco con legante bituminoso a
caldo. Nel prezzo € compreso l'eventuale materiale in piu per
sopperire ad eventuali avvallamenti del piano di posa e I'eventuale
fresatura necessaria per dare il lavoro finito.
Compreso ogni onere per materiali, mano d'opera, trasporti e
noleggi, trasporto a discarica, rullatura mediante compressori statici,
per l'esecuzione delle cunette laterali, la sigillattura delle mani di
attacco, raccordi con emulsione bituminosa per l'installazione della
necessaria segnaletica stradale diurna e notturna e per I'adozione di
ogni cautela ed accorgimento per dare I'opera finita a regola d'arte.
Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.
COMPRESO INOLTRE, LA PREVENTIVA PULIZIA CON
APPOSITA MACCHINA INNAFFIATRICE E SPAZZATRICE.
C.ti Cefalonia - civico 8 rasente bordo marciapiede 9,00 * 1,00 9,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi 2,00 * 2,00 4,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi 2,00 * 2,00 4,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi 5,00 * 2,00 10,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi 30,00 * 2,00 60,00
C.ti Cefalonia - fronte civico 8 in mezzo alla carreggiata 3,00 * 1,00 3,00
Marconi - fra Ronzani e piazza Repubblica 3,00 * 2,00 6,00
Porrettana - civico 52 20,00 * 2,00 40,00
Porrettana - fronte incrocio Cairoli (ba Tiffany) 2,00 * 2,00 4,00
Porrettana - incrocio Cairoli (rosticceria) 40,00 * 2,00 80,00
Porrettana - incrocio Duse 15,00 * 2,00 30,00
Porrettana - ingresso AGIP 8,00 * 2,00 16,00
Porrettana - tratto fra medie Galilei e via Canonica 100,00 * 1,00 100,00
Totale mq. 366,00 45,00 16.470,00
501 | sovrapprezzo per bitume modificato
Sovraprezzo per conglomerati bituminosi ottenuti con bitumi
modificati costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri
elastomerici e/o plastomerici prodotti in impianti controllati dotati di
idonei dispositivi di miscelazione che, quando non diversamente
prescritto, devono possedere i requisiti indicati nella tab.1. del
C.S.A,, da impiegare per strati di base, collegamento ed usura; si
intende compensata anche la mano d'attacco con bitume
modificato.
sovrapprezzo per bitume modificato
11 1|sovrapprezzo per bitume modificato per strati di collegamento e
usura
usura
Allende - tratto da rotatoria Veronesi a ingresso alpini 300,00 *
5,00*3 4.500,00
BBolero-Isonzo - rotonda 13,00 * 2,00 * 3 78,00
BBolero-Isonzo - rotonda 2,00 * 2,00 * 3 12,00
Belvedere - dopo serbatoio acquedotto ricostruzione bordo strada
70,00 * 0,50 *5 175,00
Bolsenda - ricostruzione bordo strada 300,00 * 0,50 * 5 750,00
Carracci - ricostruzione aiuole alberi 5 * 2,00 * 2,00 * 10 200,00
da Vinci bassa - incrocio con Puccini per quota caditoie principali
16,00 * 10,00 * 3 480,00
Galluzzo - fronte recinzione civici 1 e 3 100,00 * 1,00 * 5 500,00
Galluzzo - tratto subito dopo secondo tornante 10,00 * 5,00 * 5 250,00
Garibaldi - incrocio Isonzo 7,00 * 0,50 * 3 10,50
Garibaldi - raccordo strada-parcheggi civico 55-57-... 9 * 5,00 *
1,00*3 135,00
Garibaldi - stallo parcheggio civico 57 5,00 * 2,00 * 3 30,00
Isonzo - tratto rimanente davanti ingresso laterale Balenido 2 *
40,00 * 5,00 * 5 2.000,00
M.ri Liberta - area parcheggio a pagamento 150,00 * 2,00 * 3 900,00
Marcovigi - centro strada 3 * 7,00 * 1,00 * 3 63,00
Marzabotto - da fine strada a ingresso pedonale posteriore ASL (da
preparare prima) 10,00 * 4,00 * 3 120,00
Masetti - raccordo strada/1° parcheggio 30,00 * 5,00 * 3 450,00
A RIPORTARE Euro 302.798,66
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Masetti - raccordo strada/2° parcheggio 15,00 * 5,00 * 3 225,00
Micca - da Allende fronte ingresso alpini a Cantagallo EST (buche)

20 * 0,50 * 0,50 * 15 75,00
Pertini 200,00 * 8,00 * 3 4.800,00
Piave - area fronte fiorai 10,00 * 4,00 * 3 120,00
Piave - da Isonzo a Cimitero 90,00 * 5,00 * 3 1.350,00
Piave - lato sinistro direzione centro raccordo fra alberi 10 * 5,00 *

1,00*3 150,00
Porrettana - civico 400 - area parcheggio sopra cordolo laterale

40,00 * 1,00 * 3 120,00
Porrettana - fronte benzinaio S.Biagio (ricostruzione banchina)

20,00* 0,50 *5 50,00
Porrettana - Ponte Reno 150*4*5 3.000,00
Porrettana - fronte Caravaggio 1,00* 1,00 *5 5,00
Porrettana - incrocio via Rosa (attorno alla caditoia) 1,00 * 1,00 * 5 5,00
Porrettana - ingresso Villa Magri - raccordo con passo carraio

15,00 * 1,00 * 5 75,00
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi 80,00 * 6,00 * 5 2.400,00
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi (costruzione

banchina) 30,00 * 0,50 * 10 150,00
Rodari parco - risagomatura corselli parco 166,00 * 1,00 * 10 1.660,00
Ronzani - da vecchio ingresso SAPABA a fine discesa 200,00 *

6,00 * 3 3.600,00
Zampieri - ricostruzione aiuole alberi 2,00 * 2,00 * 10 40,00
Caravaggio - fronte civico 20 10,00 * 2,00 * 4 80,00
Caravaggio - fronte civico 29 2,00 * 2,00 * 4 16,00
Caravaggio - fronte civico 32 3,00 * 2,00 * 4 24,00
Carracci - area Parcheggio fronte civico 11 46,00 * 14,00 * 4 2.576,00
Manzoni 10,00 * 2,00 * 4 80,00
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica 25,00 * 2,00 * 5 250,00
Porrettana - civico 192 3,00 *2,00 * 5 30,00
Porrettana - civico 204 2,00 * 1,00 * 5 10,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna 1,00 * 1,00 *

5 5,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna 20,00 * 1,00

*5 100,00
Porrettana - da civico 59/6 a via Musolesi 210,00 * 1,00 * 5 1.050,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro

strada) 10,00 * 1,00 * 5 50,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro

strada) 2* 1,00 * 1,00 *5 10,00
Porrettana - fronte Carracci direzione centro 25,00 *2,00 * 5 250,00
Porrettana - fronte Jacchia 20,00 * 2,00 * 5 200,00
Porrettana - fronte ufficio Postale 30,00 * 4,00 * 5 600,00
Porrettana - fronte via Petrarca 10,00 * 1,00 * 5 50,00
Porrettana - fronte Zampieri 25,00 * 2,00 * 5 250,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa 1,00 *2,00 * 5 10,00
Porrettana - incrocio Tintoretto 10,00 * 2,00 * 5 100,00
Porrettana - ingresso Galilei 7,00 * 2,00 * 5 70,00
Porrettana - pedonale Cairoli 4,00 * 1,00 *5 20,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola 5,00 * 1,00

*5 25,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola 10,00 *

4,00*5 200,00
Porrettana - pedonale semaforo Galilei 5,00 * 5,00 * 5 125,00
Porrettana - pedonale semaforo McDonald 3,00 * 3,00 * 5 45,00
Porrettana - Ponte Reno 5*3*3* 15 675,00
Porrettana - prossimita cippo Km 87 15,00 *2,00 * 5 150,00
Porrettana - prossimita incrocio Duse vicino botola Telecom 1,00 *

1,00*5 5,00
Porrettana - prossimita ponticello Bolsenda 7,00 * 1,00 * 5 35,00
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna 1,00 * 5,00 * 5 25,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio Tommasini

180,00 * 0,60 * 5 540,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna 5,00 *

1,00*5 25,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna 1,00 *

7,00*5 35,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank 2,00 * 2,00 * 5 20,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank 1,00 * 1,00 * 5 5,00
Porrettana - tratto fra Malta e Bandiera 2,00 * 1,00 * 5 10,00
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana 30,00 * 8,00

A RIPORTARE Euro 302.798,66
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*5 1.200,00
Sport - bordo strada fronte cortile posteriore elementari 50,00 *
1,00*5 250,00
Biagi - rotonda 140,00 * 10,00 * 5 7.000,00
da Vinci bassa - da Paganini a incrocio con Puccini a centro strada
40,00 * 1,00 * 3 120,00
Esselunga rotonda 80,00 * 10,00 * 4 3.200,00
Manin - tratto fra Galilei e Minghetti 10,00 * 2,00 * 3 60,00
Piave-Bassi - rotonda - spicchio verso Berlinguer 40,00 * 10,00 *5 2.000,00
Porrettana - civico 379 7,00 * 2,00 * 5 70,00
Porrettana - fronte Caravaggio 20,00 * 2,00 * 5 200,00
Porrettana - scavo su pedonale semaforo Cerioli 1,00 * 10,00 * 5 50,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio Tommasini
180,00 4,00 * 5 3.600,00
Porrettana - tratto fra Cerioli e Bamboza 7,00 * 2,00 *5 70,00
raccordo B3 - ingresso in Meridiana proveniendo da asse attrezzato
120,00 * 8,00 * 5 4.800,00
Rossa - area parcheggio fronte sede Adopera 5*5* 10 250,00
Giovanni XXII - da Garibaldi a Vespucci 135 * 10 * 3 4.050,00
Tizzano - da Liberta a Galluzzo 100 *6 * 3 1.800,00
Ronzani - fronte ex HATU, corsia direzione centro 200 * 4 * 3 2.400,00
Bazzanese - centro strada da confine con Zola Predosa a Casa
Cantoniera 830*2*3 4.980,00
Lavoro - zona artigianale 2*100*10* 5 10.000,00
risanamenti
C.ti Cefalonia - civico 8 rasente bordo marciapiede 9,00 * 1,00 * 10 90,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi 2,00 *2,00 * 10 40,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi 2,00 * 2,00 * 10 40,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi 5,00 *2,00 * 10 100,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi 30,00 * 2,00 * 10 600,00
C.ti Cefalonia - fronte civico 8 in mezzo alla carreggiata 3,00 * 1,00
*10 30,00
Marconi - fra Ronzani e piazza Repubblica 3,00 * 2,00 * 10 60,00
Porrettana - civico 52 20,00 *2,00 * 15 600,00
Porrettana - fronte incrocio Cairoli (ba Tiffany) 2,00 * 2,00 * 15 60,00
Porrettana - incrocio Cairoli (rosticceria) 40,00 * 2,00 * 15 1.200,00
Porrettana - incrocio Duse 15,00 *2,00 * 15 450,00
Porrettana - ingresso AGIP 8,00 * 2,00 * 15 240,00
Porrettana - tratto fra medie Galilei e via Canonica 100,00 * 1,00 *
15 1.500,00
binder a macchina
Marzabotto - da fine strada a ingresso pedonale posteriore ASL (da
preparare prima) 10,00 * 4,00 * 7 280,00
Zampieri - ricostruzione aiuole alberi 2,00 * 2,00 * 7 28,00
Caravaggio - fronte civico 20 10,00 * 2,00 * 7 140,00
Caravaggio - fronte civico 29 2,00 * 2,00 * 7 28,00
Caravaggio - fronte civico 32 3,00 * 2,00 *7 42,00
Carracci - area Parcheggio fronte civico 11 46,00 * 14,00 * 7 4.508,00
Manzoni 10,00 * 2,00 * 7 140,00
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica 25,00 * 2,00 * 10 500,00
Porrettana - civico 192 3,00 *2,00 * 10 60,00
Porrettana - fronte Carracci direzione centro 25,00 * 2,00 * 10 500,00
Porrettana - fronte Jacchia 20,00 * 2,00 * 10 400,00
Porrettana - fronte ufficio Postale 30,00 * 4,00 * 10 1.200,00
Porrettana - fronte Zampieri 25,00 * 2,00 * 10 500,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa 1,00 *2,00* 10 20,00
Porrettana - incrocio Tintoretto 10,00 * 2,00 * 10 200,00
Porrettana - ingresso Galilei 7,00 * 2,00 * 10 140,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola 10,00 *
4,00*10 400,00
Porrettana - pedonale semaforo Galilei 5,00 * 5,00 * 10 250,00
Porrettana - pedonale semaforo McDonald 3,00 * 3,00 * 10 90,00
Porrettana - prossimita cippo Km 87 15,00 * 2,00 * 10 300,00
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna 1,00 * 5,00 * 10 50,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna 1,00 *
7,00* 10 70,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank 2,00 * 2,00 * 10 40,00
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana 30,00 * 8,00
*10 2.400,00
Rossa - area parcheggio fronte sede Adopera 5*5*7 175,00
A RIPORTARE Euro 302.798,66
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binder a mano
Carracci - ricostruzione aiuole alberi 5* 2,00 * 2,00 *7 140,00
Marzabotto - da fine strada a ingresso pedonale posteriore ASL (da
preparare prima) 10,00 * 4,00 * 7 280,00
Micca - da Allende fronte ingresso alpini a Cantagallo EST (buche)
20*0,50*0,50 * 10 50,00
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi (costruzione
banchina) 30,00 * 0,50 * 7 105,00
Rodari parco - risagomatura corselli parco 166,00 * 1,00 * 7 1.162,00
Zampieri - ricostruzione aiuole alberi 2,00 * 2,00 * 7 28,00
Caravaggio - fronte civico 20 10,00 * 2,00 * 7 140,00
Caravaggio - fronte civico 29 2,00 *2,00 * 7 28,00
Caravaggio - fronte civico 32 3,00 * 2,00 * 7 42,00
Manzoni 10,00 * 2,00 * 7 140,00
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica 25,00 * 2,00 * 10 500,00
Porrettana - civico 192 3,00 * 2,00 * 10 60,00
Porrettana - civico 204 2,00 * 1,00 * 10 20,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna 1,00 * 1,00 *
10 10,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna 20,00 * 1,00
*10 200,00
Porrettana - da civico 59/6 a via Musolesi 210,00 * 1,00 * 10 2.100,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro
strada) 10,00 * 1,00 * 10 100,00
Porrettana - fronte Carracci direzione centro 25,00 * 2,00 * 10 500,00
Porrettana - fronte Jacchia 20,00 * 2,00 * 10 400,00
Porrettana - fronte ufficio Postale 30,00 * 4,00 * 10 1.200,00
Porrettana - fronte via Petrarca 10,00 * 1,00 * 10 100,00
Porrettana - fronte Zampieri 25,00 * 2,00 * 10 500,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa 1,00 *2,00 * 10 20,00
Porrettana - incrocio Tintoretto 10,00 * 2,00 * 10 200,00
Porrettana - ingresso Galilei 7,00 * 2,00 * 10 140,00
Porrettana - pedonale Cairoli 4,00 * 1,00 * 10 40,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola 5,00 * 1,00
*10 50,00
Porrettana - Ponte Reno 1,00 * 1,00 * 10 10,00
Porrettana - prossimita incrocio Duse vicino botola Telecom 1,00 *
1,00 10 10,00
Porrettana - prossimita ponticello Bolsenda 7,00 * 1,00 * 10 70,00
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna 1,00 * 5,00 * 10 50,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio Tommasini
180,00 * 0,60 * 10 1.080,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna 5,00 *
1,00 10 50,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna 1,00 *
7,00 * 10 70,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank 2,00 * 2,00 * 10 40,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank 1,00 * 1,00 * 10 10,00
Porrettana - tratto fra Malta e Bandiera 2,00 * 1,00 * 10 20,00
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana
Sport - bordo strada fronte cortile posteriore elementari 50,00 *
1,00*7 350,00
Rossa - area parcheggio fronte sede Adopera 5*5*7 175,00
Totale MQ*Cm sp| 109.990,50 0,72 79.193,16
12 470| SISTEMAZIONE AIUOLA
Sistemazione a verde delle aiuole con preparazione del terreno
(pulizia dell'area da rifiuti anche edili/stradali, vangatura, erpicatura)
con eventuale ricarico di terreno vegetale, fresatura e semina di
manto erboso.
CROCE
1522 VIA ZAMPIERI 6,00 6,00
1523 VIA ZAMPIERI 4,00 4,00
Z01 VIA ZAMPIERI 2,00 2,00
1525 VIA ZAMPIERI 4,00 4,00
1526 VIA ZAMPIERI 6,00 6,00
1527 VIA ZAMPIERI 6,00 6,00
1528 VIA ZAMPIERI 6,00 6,00
A RIPORTARE Euro 381.991,82
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1529 VIA ZAMPIERI 4,00 4,00
1530 VIA ZAMPIERI 6,00 6,00
1531 VIA ZAMPIERI 6,00 6,00
1532 VIA ZAMPIERI 6,00 6,00
1533 VIA ZAMPIERI 6,00 6,00
Z03 VIA ZAMPIERI 4,00 4,00
Z05 VIA ZAMPIERI 4,00 4,00
Z06 VIA ZAMPIERI 4,00 4,00
Z07 VIA ZAMPIERI 6,00 6,00
Z08 VIA ZAMPIERI 4,00 4,00
1513 VIA ZAMPIERI 1,00 1,00
GO01 VIA GUERCINO 4,00 4,00
G02 VIA GUERCINO 4,00 4,00
C01 VIA CARRACCI 9,00 9,00
1553 VIA CARRACCI 9,00 9,00
C02 VIA CARRACCI 4,00 4,00
1567 VIA CARRACCI 4,00 4,00
1537 VIA CARRACCI 6,00 6,00
1536 VIA CARRACCI 6,00 6,00
1535 VIA CARRACCI 6,00 6,00
C04 VIA CARRACCI 4,00 4,00
C05 VIA CARRACCI 4,00 4,00
Totale mq. 145,00 10,00 1.450,00
13 171 |SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN
MASSELLI AUTOBLOCCANTI E INERTE DI ALETTAMENTO
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di pavimentazione in masselli di
calcestruzzo autobloccanti realizzati con doppio strato speciale di
quarzo avente spessore di 5 mm. di colore, forma, dimensioni, e
disegno geometrico di posa come elaborati grafici e secondo le
indicazioni della D.L.. Il massello di spessore cm 5, posto in opera
con sottofondo in ghiaino 3-6 mm compreso nel prezzo, incluso
costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi
oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli
alberi ed ai chiusini, tiro con staggia , formazione di pendenze,
inaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo
riempimento, sfridi, tagli a misura del massello, carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e
quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. Masselli standard
colori vari; Inoltre, i masselli dovranno avere
MASSA VOLUMICA maggiore di 2,2 Kg/dmc;
RESISTENZA ALL'ABRASIONE di classe A;
e dovranno essere ANTISDRUCCEVOLI con coefficiente di attrito
superiore a 0.50;
nessun massello deve presentare un valore di assorbimento acqua
superiore al 12% in volume;
Resistenza convenzionale a compressione maggiore 600 Kg/cmqg
| masselli posati lungo i passi carrai il sottofondo in sabbia e ghiaino
3-5mm dovra essere addizionato con cemento g.2 a mc, cemento
compreso nel prezzo (vedere scheda tecnica del prodotto)
L'impresa dovra documentare tali caratteristiche tecniche prima
della posa mediante scheda tecnica del prodotto da consegnare alla
D.L.
Compreso eventuale integrazione fino al 5 % dei materiali rotti o
mancanti sia della pavimentazione che del letto di posa
CROCE
1505 VIA ZAMPIERI 20,00 20,00
1506 VIA ZAMPIERI 20,00 20,00
1507 VIA ZAMPIERI 20,00 20,00
1508 VIA ZAMPIERI 20,00 20,00
1499 VIA ZAMPIERI 20,00 20,00
1500 PIAZZA ZAMPIERI 10,00 10,00
1503 PIAZZA ZAMPIERI 10,00 10,00
1504 PIAZZA ZAMPIERI 10,00 10,00
1568 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
1637 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
1638 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
1639 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
A RIPORTARE Euro 383.441,82
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1640 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
1641 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
1642 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
CV02 VIA CARAVAGGIO 2,00 2,00
1649 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
1650 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
1648 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
CV03 VIA CARAVAGGIO 6,00 6,00
1651 VIA CARAVAGGIO 1,00 1,00
CV04 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
1589 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
CVO05 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
CV06 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
CV07 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
1585 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
1584 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
CV08 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
CV09 VIA CARAVAGGIO 2,00 2,00
CV10 VIA CARAVAGGIO 2,00 2,00
1579 VIA CARAVAGGIO 4,00 4,00
via Marconi civico 84 fronte negozi 20 * 1 20,00
via Garibaldi 1 - passo carraio 4 * 4 16,00
Totale mq. 255,00 22,00 5.610,00
14 361 | sistemazione griglie alberi
sistemazione griglie alberi
CROCE
1512 VIA ZAMPIERI 1,00 1,00
1511 VIA ZAMPIERI 1,00 1,00
1505 VIA ZAMPIERI 1,00 1,00
1506 VIA ZAMPIERI 1,00 1,00
1507 VIA ZAMPIERI 1,00 1,00
1508 VIA ZAMPIERI 1,00 1,00
1499 VIA ZAMPIERI 1,00 1,00
1504 PIAZZA ZAMPIERI 1,00 1,00
Totale Cad. 8,00 400,00 3.200,00
15 191 | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CIGLI IN GRANITO E RELATIVA
FONDAZIONE IN CLS
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di cigli per marciapiedi in pietra
naturale, costituiti da segmenti di idonea sezione e della lunghezza
non inferiore a ml 1,20 o ad elementi curvi, con spigolo arrotondato
0 smussato,posti in opera su sottostante fondazione e rincalzo in
cls, nonché la chiusura dei vani residui fra cordonato e
pavimentazione adiacente; compresi oneri per la stuccatura e
stilatura delle unioni fra elementi di porfido e la pavimentazione con
malta di cemento a q.li 4,00 di cemento per mc. di sabbia.,
lavorazione e bocciardatura fine delle facce a vista, eventuale
lavorazione delle bocchette, scavi, sfridi, tagli a misura, carico,
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.
Ciglio misurato secondo il suo asse. In granito, dimensioni cm 15 x
25.
CROCE
1522 VIA ZAMPIERI
1523 VIA ZAMPIERI
Z01 VIA ZAMPIERI
1525 VIA ZAMPIERI
1526 VIA ZAMPIERI
1527 VIA ZAMPIERI
1528 VIA ZAMPIERI
1529 VIA ZAMPIERI
1530 VIA ZAMPIERI
1531 VIA ZAMPIERI
1532 VIA ZAMPIERI
1533 VIA ZAMPIERI
A RIPORTARE Euro 392.251,82

-16 -

asfaltature 2016 - appalto 2016




ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

1534
Z03

205

Z06

207

208

1514
1513
1512
1511
1505
1506
1507
1508
1499
1500
1501
1502
1503
1504

VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
VIA ZAMPIERI
PIAZZA ZAMPIERI
PIAZZA ZAMPIERI
PIAZZA ZAMPIERI
PIAZZA ZAMPIERI
PIAZZA ZAMPIERI

4,00

GO01 VIA GUERCINO

G02

1551
1552
1553
1550
1549
1548
1556
1557
1558
1559
1560
co1

1553
1564
1565
1566
co2

1567
1539
Co3

1538
1537
1536
1535
Cco4

Co5

1546
1545
1544
1543
1542
1541
1540
1576
1575
1574
1573
1572
1571
1570
1569
1568
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635

VIA GUERCINO
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACC
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACC
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACC
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACC
VIA CARRACC
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO

RIPORTO Euro

1,00

8,00
8,00

8,00
8,00
8,00
8,00

2,00

A RIPORTARE Euro

4,00

1,00

8,00
8,00

8,00
8,00
8,00
8,00

2,00

392.251,82

392.251,82

asfaltature 2016 - appalto 2016

17 -




ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

16 12002

1636
1637
1638
1639
1640
1641

VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
1642 VIA CARAVAGGIO
1643 VIA CARAVAGGIO
CV01 VIA CARAVAGGIO
1644 VIA CARAVAGGIO
1645 VIA CARAVAGGIO
CV02 VIA CARAVAGGIO
1646 VIA CARAVAGGIO
1647 VIA CARAVAGGIO
1649 VIA CARAVAGGIO
1650 VIA CARAVAGGIO
1648 VIA CARAVAGGIO
CV03 VIA CARAVAGGIO
1651 VIA CARAVAGGIO
1652 VIA CARAVAGGIO
CV04 VIA CARAVAGGIO
1589 VIA CARAVAGGIO
1591 VIA CARAVAGGIO
CV05 VIA CARAVAGGIO
CV06 VIA CARAVAGGIO
CV07 VIA CARAVAGGIO
1585 VIA CARAVAGGIO
1584 VIA CARAVAGGIO
CV08 VIA CARAVAGGIO
CV09 VIA CARAVAGGIO
CV10 VIA CARAVAGGIO
1579 VIA CARAVAGGIO
1578 VIA CARAVAGGIO

spostamento alberature

RIPORTO Euro

4,00

2,00

1,00

2,00

Totale ml.

Spostamento di alberature secondo le disposizioni impartite dalla D.

L.

CROCE

1522 VIA ZAMPIERI
1523 VIA ZAMPIERI
Z01 VIA ZAMPIERI
1525 VIA ZAMPIERI
1526 VIA ZAMPIERI
1527 VIA ZAMPIERI
1528 VIA ZAMPIERI
1529 VIA ZAMPIERI
1530 VIA ZAMPIERI
1531 VIA ZAMPIERI
1532 VIA ZAMPIERI
1533 VIA ZAMPIERI
1534 VIA ZAMPIERI
Z03 VIA ZAMPIERI
Z05 VIA ZAMPIERI
206 VIA ZAMPIERI
Z07 VIA ZAMPIERI
Z08 VIA ZAMPIERI
1514 VIA ZAMPIERI
1513 VIA ZAMPIERI
1512 VIA ZAMPIERI
1511 VIA ZAMPIERI
1505 VIA ZAMPIERI
1506 VIA ZAMPIERI
1507 VIA ZAMPIERI
1508 VIA ZAMPIERI
1499 VIA ZAMPIERI
1500 PIAZZA ZAMPIERI
1501 PIAZZA ZAMPIERI
1502 PIAZZA ZAMPIERI

A RIPORTARE Euro

4,00

2,00

1,00

2,00

64,00

25,00

392.251,82

1.600,00

393.851,82

asfaltature 2016 - appalto 2016
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

1503
1504

PIAZZA ZAMPIERI
PIAZZA ZAMPIERI

GO01 VIA GUERCINO

Go02

1551
1552
1553
1550
1549
1548
1556
1557
1558
1559
1560
co1

1553
1564
1565
1566
Cco2

1567
1539
Co3

1538
1537
1536
1535
Cco4

Co5

1546
1545
1544
1543
1542
1541
1540
1576
1575
1574
1573
1572
1571
1570
1569
1568
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643

VIA GUERCINO
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI

RIPORTO Euro

VIA CARRACCI 1,00

VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI
VIA CARRACCI

VIA CARRACCI 1,00

VIA CARRACCI

VIA CARRACCI

VIA CARRACCI

VIA CARRACCI

VIA CARRACCI

VIA CARRACCI

VIA CARRACCI

VIA CARRACCI

VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO

CV01 VIA CARAVAGGIO

1644
1645

VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO

CV02 VIA CARAVAGGIO

1646
1647
1649
1650
1648

VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO
VIA CARAVAGGIO

CV03 VIA CARAVAGGIO
A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

1,00

1,00

393.851,82

393.851,82

asfaltature 2016 - appalto 2016
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

17 12001

RIPORTO Euro

1651 VIA CARAVAGGIO
1652 VIA CARAVAGGIO
CV04 VIA CARAVAGGIO
1589 VIA CARAVAGGIO
1591 VIA CARAVAGGIO
CV05 VIA CARAVAGGIO
CV06 VIA CARAVAGGIO
CV07 VIA CARAVAGGIO
1585 VIA CARAVAGGIO
1584 VIA CARAVAGGIO
CV08 VIA CARAVAGGIO
CV09 VIA CARAVAGGIO
CV10 VIA CARAVAGGIO
1579 VIA CARAVAGGIO
1578 VIA CARAVAGGIO

Totale Cad.

abbattimento alberature

Abbattimento di alberi, compreso carico e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, compresi l'onere di smaltimento, macchina
operatrice, attrezzatura e rimozione del ceppo

CROCE
1522 VIA ZAMPIERI
1523 VIA ZAMPIERI
Z01 VIA ZAMPIERI
1525 VIA ZAMPIERI
1526 VIA ZAMPIERI
1527 VIA ZAMPIERI
1528 VIA ZAMPIERI
1529 VIA ZAMPIERI
1530 VIA ZAMPIERI
1531 VIA ZAMPIERI
1532 VIA ZAMPIERI
1533 VIA ZAMPIERI
1534 VIA ZAMPIERI
Z03 VIA ZAMPIERI
Z05 VIA ZAMPIERI
Z06 VIA ZAMPIERI
Z07 VIA ZAMPIERI
Z08 VIA ZAMPIERI
1514 VIA ZAMPIERI
1513 VIA ZAMPIERI
1512 VIA ZAMPIERI
1511 VIA ZAMPIERI
1505 VIA ZAMPIERI
1506 VIA ZAMPIERI
1507 VIA ZAMPIERI
1508 VIA ZAMPIERI 1,00
1499 VIA ZAMPIERI 1,00
1500 PIAZZA ZAMPIERI
1501 PIAZZA ZAMPIERI
1502 PIAZZA ZAMPIERI
1503 PIAZZA ZAMPIERI
1504 PIAZZA ZAMPIERI
GO01 VIA GUERCINO
G02 VIA GUERCINO
1551 VIA CARRACCI
1552 VIA CARRACCI 1,00
1553 VIA CARRACCI 1,00
1550 VIA CARRACCI
1549 VIA CARRACCI
1548 VIA CARRACCI
1556 VIA CARRACCI
1557 VIA CARRACCI
1558 VIA CARRACCI
1559 VIA CARRACCI
1560 VIA CARRACCI 1,00
C01 VIA CARRACCI
1553 VIA CARRACCI 1,00

A RIPORTARE Euro

1,00
1,00
1,00

3,00

1,00

1,00

200,00

393.851,82

600,00

394.451,82

20 -
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

1564 VIA CARRACCI 1,00
1565 VIA CARRACCI 1,00
1566 VIA CARRACCI 1,00
C02 VIA CARRACCI

1567 VIA CARRACCI 1,00
1539 VIA CARRACCI

C03 VIA CARRACCI

1538 VIA CARRACCI

1537 VIA CARRACCI 1,00
1536 VIA CARRACCI

1535 VIA CARRACCI

C04 VIA CARRACCI

C05 VIA CARRACCI

1546 VIA CARRACCI

1545 VIA CARRACCI

1544 VIA CARRACCI

1543 VIA CARRACCI

1542 VIA CARRACCI

1541 VIA CARRACCI

1540 VIA CARRACCI

1576 VIA CARAVAGGIO
1575 VIA CARAVAGGIO 1,00
1574 VIA CARAVAGGIO
1573 VIA CARAVAGGIO
1572 VIA CARAVAGGIO 1,00
1571 VIA CARAVAGGIO
1570 VIA CARAVAGGIO
1569 VIA CARAVAGGIO
1568 VIA CARAVAGGIO
1628 VIA CARAVAGGIO
1629 VIA CARAVAGGIO
1630 VIA CARAVAGGIO

1631 VIA CARAVAGGIO
1632 VIA CARAVAGGIO 1,00
1633 VIA CARAVAGGIO
1634 VIA CARAVAGGIO
1635 VIA CARAVAGGIO
1636 VIA CARAVAGGIO
1637 VIA CARAVAGGIO
1638 VIA CARAVAGGIO
1639 VIA CARAVAGGIO
1640 VIA CARAVAGGIO

1641 VIA CARAVAGGIO
1642 VIA CARAVAGGIO
1643 VIA CARAVAGGIO
CV01 VIA CARAVAGGIO
1644 VIA CARAVAGGIO
1645 VIA CARAVAGGIO
CV02 VIA CARAVAGGIO
1646 VIA CARAVAGGIO
1647 VIA CARAVAGGIO
1649 VIA CARAVAGGIO
1650 VIA CARAVAGGIO
1648 VIA CARAVAGGIO
CV03 VIA CARAVAGGIO
1651 VIA CARAVAGGIO
1652 VIA CARAVAGGIO
CV04 VIA CARAVAGGIO
1589 VIA CARAVAGGIO 1,00
1591 VIA CARAVAGGIO 1,00
CV05 VIA CARAVAGGIO
CV06 VIA CARAVAGGIO
CV07 VIA CARAVAGGIO
1585 VIA CARAVAGGIO 1,00
1584 VIA CARAVAGGIO 1,00
CV08 VIA CARAVAGGIO
CV09 VIA CARAVAGGIO
CV10 VIA CARAVAGGIO
1579 VIA CARAVAGGIO 1,00
1578 VIA CARAVAGGIO 1,00

A RIPORTARE Euro

RIPORTO Euro

Totale Cad.

1,00

1,00

1,00

1,00

180,00

394.451,82

4.860,00
399.311,82

asfaltature 2016 - appalto 2016
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

18

161

RIPORTO Euro

alberature ad alto fusto FRAXINUS EXCELSIORS/ORNIUS

Fornitura e messa a dimora, compreso scavo dell'apposita buca
della dimensione adatta fornitura e collocamento di n. 3 pali tutore di
castagno impregnato con sali di rame, fertilizzazione con concimi
chimici rinterro, potatura di formazione innaffiatura ed assistenza
fino alla consegna secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale
d'Appalto di FRAXINUS EXCELSIORS/ORNIUS secondo le
disposizioni della DL. Diam.6-8 cm.

CROCE
1522 VIA ZAMPIERI
1523 VIA ZAMPIERI
Z01 VIA ZAMPIERI
1525 VIA ZAMPIERI
1526 VIA ZAMPIERI
1527 VIA ZAMPIERI
1528 VIA ZAMPIERI
1529 VIA ZAMPIERI
1530 VIA ZAMPIERI
1531 VIA ZAMPIERI
1532 VIA ZAMPIERI
1533 VIA ZAMPIERI
1534 VIA ZAMPIERI
Z03 VIA ZAMPIERI
Z05 VIA ZAMPIERI
Z06 VIA ZAMPIERI
Z07 VIA ZAMPIERI
Z08 VIA ZAMPIERI
1514 VIA ZAMPIERI
1513 VIA ZAMPIERI
1512 VIA ZAMPIERI
1511 VIA ZAMPIERI
1505 VIA ZAMPIERI 1,00
1506 VIA ZAMPIERI 1,00
1507 VIA ZAMPIERI 1,00
1508 VIA ZAMPIERI 1,00
1499 VIA ZAMPIERI 1,00
1500 PIAZZA ZAMPIERI
1501 PIAZZA ZAMPIERI
1502 PIAZZA ZAMPIERI
1503 PIAZZA ZAMPIERI
1504 PIAZZA ZAMPIERI
Go01 VIA GUERCINO
G02 VIA GUERCINO
1551 VIA CARRACCI
1552 VIA CARRACCI
1553 VIA CARRACCI
1550 VIA CARRACCI 1,0
1549 VIA CARRACCI 1,0
1548 VIA CARRACCI 1,0
1556 VIA CARRACCI
1557 VIA CARRACCI
1558 VIA CARRACCI
1559 VIA CARRACCI
1560 VIA CARRACCI 1,00
C01 VIA CARRACCI
1553 VIA CARRACCI 1,00
1564 VIA CARRACCI 1,00
1565 VIA CARRACCI 1,00
1566 VIA CARRACCI 1,00
C02 VIA CARRACCI 1,00
1567 VIA CARRACCI 1,00
1539 VIA CARRACCI
C03 VIA CARRACCI
1538 VIA CARRACCI
1537 VIA CARRACCI 1,00
1536 VIA CARRACCI
1535 VIA CARRACCI
C04 VIA CARRACCI 1,00
C05 VIA CARRACCI
1546 VIA CARRACCI
1545 VIA CARRACCI

A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

399.311,82

399.311,82

-22 -
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

10

RIPORTO Euro

1544 VIA CARRACCI

1543 VIA CARRACCI

1542 VIA CARRACCI

1541 VIA CARRACCI

1540 VIA CARRACCI

1576 VIA CARAVAGGIO
1575 VIA CARAVAGGIO
1574 VIA CARAVAGGIO
1573 VIA CARAVAGGIO
1572 VIA CARAVAGGIO
1571 VIA CARAVAGGIO
1570 VIA CARAVAGGIO
1569 VIA CARAVAGGIO
1568 VIA CARAVAGGIO
1628 VIA CARAVAGGIO
1629 VIA CARAVAGGIO
1630 VIA CARAVAGGIO
1631 VIA CARAVAGGIO
1632 VIA CARAVAGGIO
1633 VIA CARAVAGGIO
1634 VIA CARAVAGGIO
1635 VIA CARAVAGGIO
1636 VIA CARAVAGGIO
1637 VIA CARAVAGGIO
1638 VIA CARAVAGGIO
1639 VIA CARAVAGGIO
1640 VIA CARAVAGGIO
1641 VIA CARAVAGGIO
1642 VIA CARAVAGGIO
1643 VIA CARAVAGGIO
CV01 VIA CARAVAGGIO 1,00
1644 VIA CARAVAGGIO
1645 VIA CARAVAGGIO
CV02 VIA CARAVAGGIO
1646 VIA CARAVAGGIO
1647 VIA CARAVAGGIO
1649 VIA CARAVAGGIO
1650 VIA CARAVAGGIO
1648 VIA CARAVAGGIO
CV03 VIA CARAVAGGIO
1651 VIA CARAVAGGIO
1652 VIA CARAVAGGIO
CV04 VIA CARAVAGGIO
1589 VIA CARAVAGGIO
1591 VIA CARAVAGGIO
CV05 VIA CARAVAGGIO
CV06 VIA CARAVAGGIO
CV07 VIA CARAVAGGIO
1585 VIA CARAVAGGIO
1584 VIA CARAVAGGIO
CV08 VIA CARAVAGGIO
CV09 VIA CARAVAGGIO
CV10 VIA CARAVAGGIO
1579 VIA CARAVAGGIO
1578 VIA CARAVAGGIO

1,00

1,00

1,00

Totale Cad.

Formazione di segnaletica orizzontale
Formazione di segnaletica orizzontale di primo o secondo impianto
e sucessiva manutenzione con vernice rifrangente con perline di
vetro prima scelta in modo che lefficienza dell'impianto per
compattezza, visibilita e rifrangenza sia continua che inalterata per
almeno nove mesi con l'onere di qualsiasi ritocco, ripasso
rifacimento, ecc.., ad iniziativa e cura della ditta Appaltatrice anche
a seguito di deperimento della segnaletica per usura o qualsiasi
causa; eseguita su qualsiasi superficie stradale bituminosa o in
pietra naturale.
Compresi gli oneri per I'eventuale posa di segnaletica di divieto di
sosta con rimozione per lavori, almeno 48 ore prima dell'intervento
previsto.

A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

1,00

1,00

180,00

399.311,82

4.860,00

404.171,82

.23 -
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

19 10.20

20 20

21 60

22 4

23 30

RIPORTO Euro

Striscie continue o discontinue complete, computate per ogni ml.
effettivamente verniciato, di qualsiasi colore richiesta dalla
Direzione Lavori e secondo il Codice della Strada.

Formazione di segnaletica orizzontale

Formazione di segnaletica orizzontale da cm. 15
Striscie continue o discontinue di altezza cm. 15.

su ripristini a bordo strada
5150

Totale ml.

Formazione di segnaletica orizzontale: scritte, zebrature, ecc..
Formazione di segnaletica orizzontale di primo o secondo impianto
e sucessiva manutenzione con vernice rifrangente con perline di
vetro prima scelta in modo che lefficienza dell'impianto per
compattezza, visibilita e rifrangenza sia continua che inalterata per
almeno nove mesi con l'onere di qualsiasi ritocco, ripasso
rifacimento, ecc.., ad iniziativa e cura della ditta Appaltatrice anche
a seguito di deperimento della segnaletica per usura o qualsiasi
causa; eseguita su qualsiasi superficie stradale bituminosa o in
pietra naturale.

Compresi gli oneri per I'eventuale posa di segnaletica di divieto di
sosta con rimozione per lavori, almeno 48 ore prima dell'intervento
previsto.

Zebrature, linee d'arresto, scritte e simboli completi, computate per
ogni mq. effettivamente verniciato, di qualsiasi colore richiesta dalla
Direzione Lavori e secondo il Codice della Strada.

su ripristini
30%4*2

Totale mq.

Fornitura e posa di colato bicomponente

Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale permanente in
colato plastico bicomponente, compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, ripulitura del piano
stradale, installazione di segnaletica di cantiere regolamentare e gli
oneri per l'eventuale posa di segnaletica di divieto di sosta con
rimozione per lavori, almeno 48 ore prima dell'intervento previsto

su ripristini
20104

Totale mq.

RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE PALO CON SEGNALETICA

Rimozione di palo con segnaletica, accantonamento in cantiere,
comprensivo di demolizione di dado di cls, anche se debolmente
armato e tutto quanto per dare il lavoro finito a regola d'arte e per
rendere il materiale rimosso idoneo al reimpiego. Compreso il
trasporto in discarica del materiale non utilizzato o la successiva
ricollocazione compresi dado di fondazione e tubo portapalo

su aree interessate da interventi di bonifica e ripristini
30

Totale Cad.

Striscia di delimitazione degli stalli di sosta per la sosta riservata

Formazione di segnaletica orizzontale di primo o secondo impianto

e sucessiva manutenzione per la delimitazione degli stalli di sosta

riservata, eseguiti con idonea vernice gialla rifrangente; su qualsiasi

superficie stradale bituminosa o in pietra naturale o artificiale.

Compresi gli oneri per I'eventuale posa di segnaletica di divieto di
A RIPORTARE Euro

5.150,00

5.150,00

240,00

240,00

800,00

800,00

30,00

30,00

0,52

5,29

20,50

30,00

404.171,82

2.678,00

1.269,60

16.400,00

900,00

425.419,42

_24 -
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

24 40

25 70

26 80

RIPORTO Euro

sosta con rimozione per lavori, almeno 48 ore prima dell'intervento
previsto.

Realizzazione di stalli a pettine o in linea, compreso la realizzazione
delle zebrature necessarie, simboli e quant'altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte, come come prescritto nel C.d.S..

5

Totale n.

Striscia di delimitazione degli stalli di sosta

Formazione di segnaletica orizzontale di primo o secondo impianto
per la delimitazione degli stalli di sosta e sucessiva manutenzione
con vernice rifrangente con perline di vetro prima scelta in modo
che l'efficienza dell'impianto per compattezza, visibilita e rifrangenza
sia continua che inalterata per almeno nove mesi con l'onere di
qualsiasi ritocco, ripasso rifacimento, ecc.., ad iniziativa e cura della
ditta Appaltatrice anche a seguito di deperimento della segnaletica
per usura o qualsiasi causa; eseguita su qualsiasi superficie
stradale bituminosa o in pietra naturale.

Compresi gli oneri per I'eventuale posa di segnaletica di divieto di
sosta con rimozione per lavori, almeno 48 ore prima dell'intervento
previsto.

Di qualsiasi colore richiesto dalla Direzione Lavori e secondo il
Codice della Strada.

su aree oggetto di intervento di riasfaltatura
50

Totale n.

Cancellazione di segnaletica orizzontale

Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo e di
qualsiasi vernice, effettuata mediante abrasione tramite apposite
attrezzature smerigliatrici o pallinatrici oppure ad aghi o con getti
d'acqua a pressione, in modo di eliminare la segnaletica sino alla
sottostante pavimentazione, come da disposizioni della D.L..
Compresi gli oneri per I'eventuale posa di segnaletica di divieto di
sosta con rimozione per lavori, almeno 48 ore prima dell'intervento
previsto.

Compresi gli oneri per la successiva pulizia della sede stradale e il
trasporto a rifiuto dai materiali di risulta

su ripristini
2010 *4

Totale ml.

Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa ardesiata

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrane bitumero
polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche,
armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
flessibilita a freddo -20 ° C, applicate a fiamma nella medesima
direzione longitudinale, su massetto di sottofondo e base di
murature in elevazione, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di almeno 15 cm alle
testate dei teli:

membrane di spessore 4 mm, con rivestimento superiore in ardesia.
Compreso gli oneri per realizzazione dell'angolo fra la superficie
orizzontale e quella verticale ed eventuali raccordi su tubazioni e
asperita del massetto sottostante

Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa ardesiata

via Marconi 84
201

Totale mq.

A RIPORTARE Euro

5,00

5,00

50,00

50,00

800,00

800,00

20,00

20,00

14,25

6,50

6,84

31,00

425.419,42

71,25

325,00

5.472,00

620,00

431.907,67
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

27

1104

RIPORTO Euro

SOSTITUZIONE DI GRIGLIE E CANALETTE

Sostituzione di griglie con relativa canaletta e bauletto in c.a. con
altre di idonea dimensione e portata (classe 250), con rinfianco
laterale in CLS semplicemente armato come da disposizioni della
D.L. per uno spessore minimo di cm.3, nonché carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale rimosso
inutilizzabile ed accantonamento di quello eventualmente
riutilizzabile.

Compresi gli oneri per la rimozione e successiva risistemazione con
i necessati adattamenti (tagli ecc.) degli elementi autobloccanti
adiacentri e del loro letto di posa, per una larghezza minima di 25
cm., le cautele necessarie per evitare danneggiamenti
all'impermeabilizzazione sottostante e l'eventuale riparazione delle
parti della stessa, che si dovesssero danneggiare nellelle operazioni
di sostituzione.

Compresa inoltre la barriera di recinzione per chiusini, come
richiesto dal codice della strada, idonea segnaletica verticale e luci
di segnalazione diurna e notturna.

piazza stracciari
80,00

Totale ml.

Importo lavori Euro

80,00

80,00

150,00

431.907,67

12.000,00

443.907,67
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