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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo              INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE           PREZZO   
                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

             201 fresatura / scarifica di marciapiedi
Fresatura di pavimentazioni di marciapiedi esistenti in conglomerato
bituminoso con apposita macchina fresatrice di larghezza cm. 40 -
80, per una profondità fino a cm. 5, compreso nel prezzo : le opere
di finitura della fresatura anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno a chiusini, botole e caditoie, lungo i bordi e le
cordonature ecc.) la perfetta pulizia meccanica/manuale del fondo
fresato, la salvaguardia dei manufatti esistenti e ogni altro onere ed
opera per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Incluso nel prezzo, il carico e il trasporto dei materiali di risulta nei
luoghi indicati dalla D.L (per il recupero del materiale da parte del
comune) o alle discariche autorizzate.
Comprese nel prezzo eventuali soste forzate della macchina
fresatrice per guasti e rotture oppure per esigenze del traffico
stradale stesso.

fresatura / scarifica di marciapiedi

    1                1 fresatura / scarifica di marciapiedi per 3 cm. di profondità

Centro  
Sandri  18 * 2       36,00
Testoni  68,30 * 1,50      102,45
Testoni  60,60 * 1,50       90,90
Caravaggio  87,00 * 2,20      191,40
Corsica  57,00 * 0,90       51,30
Corsica  76,00 * 0,90       68,40
Corsica  2,60 * 1,60        4,16
Corsica  5,60 * 1,00        5,60
Malta  32,00 * 1,40       44,80
Malta  5,50 * 1,40        7,70
Malta  5,40 * 1,40        7,56
Tunisi  11,50 * 1,00       11,50
Tunisi  5,00 * 1,00        5,00
Tunisi  14,70 * 1,00       14,70
Tunisi  7,05 * 1,00        7,05
Tunisi  80,50 * 0,70       56,35
Tunisi  62,00 * 0,70       43,40
Tunisi  17,00 * 0,70       11,90
Tunisi  
Tunisi  
Bixio da Piave al nido Franco Centro  51,00 * 1,25       63,75
Mameli  30,00 * 0,65       19,50
Mameli  6,00 * 0,65        3,90
Mameli  38,60 * 1,50       57,90
Mameli  14,20 * 1,50       21,30
Mameli  19,40 * 1,50       29,10
Mameli  
Mameli  
Minghetti  77,50 * 1,00       77,50
Minghetti  
Picasso  29,00 * 0,90       26,10
Picasso  3,00 * 0,90        2,70
Picasso  15,50 * 9,00      139,50
Picasso  21,30 * 0,90       19,17
Picasso  31,00 * 0,90       27,90
Picasso  88,00 * 1,00       88,00
Verga  90,00 * 0,90       81,00
Verga  4,00 * 1,50        6,00
Verga  6,20 * 1,15        7,13
Esperanto  2,00 * 1,50        3,00
Esperanto  10,00 * 1,50       15,00
Esperanto  15,00 * 1,50       22,50
Esperanto  7,00 * 1,50       10,50
Esperanto  21,00 * 1,50       31,50
Esperanto  7,60 * 1,50       11,40
Bazzanese  38,00 * 1,00       38,00
Bazzanese  11,00 * 0,30        3,30
Bazzanese  8,00 * 0,30        2,40
Bazzanese  4,50 * 1,00        4,50
Bazzanese  23,00 * 0,30        6,90
Bazzanese  25,00 * 1,00       25,00
Bazzanese  25,00 * 1,00       25,00
Bazzanese  38,00 * 0,30       11,40

A RIPORTARE Euro            0,00

- 1  -

asfaltature 2016 - appalto 2016



ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo              INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE           PREZZO   
                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

Bazzanese  213,00 * 1,30      276,90
Bazzanese  12,00 * 1,30       15,60
Lido  84 * 2      168,00
Bandiera (f.lli)  32,20 * 1,80       57,96
Bandiera (f.lli)  9,00 * 1,00        9,00
Reni  9,00 * 2,00       18,00
Reni  14,00 * 0,90       12,60
Reni  14,00 * 0,90       12,60
Reni  26,60 * 0,90       23,94

                                        Totale mq.        2.235,62         2,52        5.633,76

    2            201.2 fresatura / scarifica di marciapiedi oltre cm. 3

Centro  200 * 20    4.000,00
Croce  200 * 25    5.000,00
Garibaldi  200 * 20    4.000,00

                                        Totale MQ*Cm sp   13.000,00         0,82       10.660,00

    3             1301 Scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e
consistenza sino alla profondità di mt. 2,00 sotto il piano stradale
Scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e
consistenza sino alla profondità di mt. 2,00 sotto il piano stradale o
di campagna eseguito a macchina.
Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri relativi:
-al taglio con martello e/o a sega di pavimentazioni e massicciate
stradali;
-taglio e/o svellimento radici arboree;
-alla demolizione di esistenti tubazioni e di manufatti in muratura e
in calcestruzzo e di trovanti naturali;
-alla demolizione di pavimentazioni e massicciate stradali, il loro
trasporto a discarica controllata e i relativi oneri di smaltimento;
-alla cernita dei materiali di risulta;
-al trasporto in deposito dei materiali provenienti dagli scavi e dalle
fondazioni, da usare nel reinterro in conformità delle prescrizioni
impartite dalla Direzione Lavori, oppure a rifiuto, in discariche
controllate da reperire a cura e spese dell'Impresa assuntrice, del
materiale eccedente proveniente dagli scavi e dalle demolizioni,
ritenuto non idoneo dalla Direzione Lavori per essere impiegato nei
reinterri;
-per il noleggio, trasporto, la posa e successiva rimozione di
armature e sbatacchiature, delle pareti di scavo, adeguate alla
natura dei terreni attrversati e dimensionate in conformità alle
prescrizioni stabilite dalle norme antinfortunistiche, e come risulterà
nel piano di sicurezza.
-per aggottamento, con qualsiasi mezzo, anche mediante
abbattimento di falda delle acque di qualsiasi provenienza che
potranno raccogliersi nello scavo, onde consentire l'esecuzione dei
lavori all'asciutto;
-per la fornitura, posa in opera e successiva rimozione di passerelle
pedonali e carrabili in corrispondenza degli accessi privati e/o in
base alle disposizioni impartite dalla DL e dal coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione;
-per le opere provvisionali di qualsiasi tipo necessarie per la
realizzazione delle opere;
-per il trasporto, nei depositi indicati dall'Amministrazione
Comunale, del materiale alluvionale (ghiaia in natura, sabbia, ecc.)
proveniente dagli scavi e non rimpiegato nei reinterri;
-per la pulizia delle strade interessate dal transito degli automezzi di
cantiere;
-per la protezione degli scavi con adeguati parapetti, conformi alle
disposizioni impartite dal PSC;
-per l'installazione, la conservazione e la manutenzione, anche
durante i periodi di sospensione dei lavori e nei giorni festivi della
necessaria segnaletica stradale diurna e notturna in coformità alle
normative vigenti antinfortunistiche e del codice della strada;
- per la presenza di sottoservizi.
- per la costipazione del terreno eseguito a macchina;
- per la campionatura del terreno vegetale per la classificazione e
definizione del deposito definito dalla D. L.

A RIPORTARE Euro       16.293,76

- 2  -
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo              INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE           PREZZO   
                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

                                           RIPORTO Euro       16.293,76

Malta marciapiede  3,5 * 1,4 * ,2        0,98
Malta marciapiede  9,6 * 1,4 * ,2        2,69

                                        Totale mc.            3,67        18,00           66,06

    4              801 Pavimentazione di marciapiedi in conglomerato bituminoso a caldo
Pavimentazione di marciapiedi esistenti in conglomerato bituminoso
a caldo del tipo per "strati di usura" con inerte a granulometria fine
0-6, confezionato con bitume normale a pen. 80-100, in ragione del
5-6% in peso e comunque secondo le prescrizioni della Direzione
Lavori; da eseguirsi per uno spessore compresso da 3 a 5 cm.,
compreso la mano d'attacco sulla superficie di posa data con
emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 1Kg/mq., la
rullatura con idoneo rullo compressore vibrante, nonché il
trattamento superficiale del manto bituminoso, già cilindrato, con
emulsione bituminosa normale e saturazione con sabbia fine
asciutta, compresi gli oneri per la schermatura di cordoli, manufatti,
botole, caditoie ecc. e quant'altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

Corridoni  143,00 * 1,50      214,50
Sandri  18,00 * 2,00       36,00
Testoni  68,30 * 1,50      102,45
Testoni  60,60 * 1,50       90,90
Caravaggio  87,00 * 2,20      191,40
Corsica  57,00 * 0,90       51,30
Corsica  76,00 * 0,90       68,40
Corsica  2,60 * 1,60        4,16
Corsica  5,60 * 1,00        5,60
Malta  32,00 * 1,40       44,80
Malta  5,50 * 1,40        7,70
Malta  5,40 * 1,40        7,56
Tunisi  11,50 * 1,00       11,50
Tunisi  5,00 * 1,00        5,00
Tunisi  14,70 * 1,00       14,70
Tunisi  7,05 * 1,00        7,05
Tunisi  80,50 * 0,70       56,35
Tunisi  62,00 * 0,70       43,40
Tunisi  17,00 * 0,70       11,90
Tunisi (raccordo)  15 * 0,3        4,50
Bixio  51,00 * 1,25       63,75
Mameli  30,00 * 0,65       19,50
Mameli  6,00 * 0,65        3,90
Mameli  38,60 * 1,50       57,90
Mameli  14,20 * 1,50       21,30
Mameli  19,40 * 1,50       29,10
Mameli  (5+4) * 1        9,00
Minghetti  77,5 * 1,00       77,50
Minghetti  23 * 1       23,00
Picasso  29,00 * 0,90       26,10
Picasso  3,00 * 0,90        2,70
Picasso  15,50 * 9,00      139,50
Picasso  21,30 * 0,90       19,17
Picasso  31,00 * 0,90       27,90
Picasso  88,00 * 1,00       88,00
Verga  90,00 * 0,90       81,00
Verga  4,00 * 1,50        6,00
Verga  6,20 * 1,15        7,13
Esperanto  2,00 * 1,50        3,00
Esperanto  10,00 * 1,50       15,00
Esperanto  15,00 * 1,50       22,50
Esperanto  7,00 * 1,50       10,50
Esperanto  21,00 * 1,50       31,50
Esperanto  7,60 * 1,50       11,40
Bazzanese  38,00 * 1,00       38,00
Bazzanese  11,00 * 0,30        3,30
Bazzanese  8,00 * 0,30        2,40
Bazzanese  4,50 * 1,00        4,50
Bazzanese  23,00 * 0,30        6,90
Bazzanese  25,00 * 1,00       25,00
Bazzanese  25,00 * 1,00       25,00

A RIPORTARE Euro       16.359,82
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo              INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE           PREZZO   
                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

                                           RIPORTO Euro       16.359,82

Bazzanese  38,00 * 0,30       11,40
Bazzanese  213,00 * 1,30      276,90
Bazzanese  12,00 * 1,30       15,60
Lido  84 * 2      168,00
Bandiera (f.lli)  32,20 * 1,80       57,96
Bandiera (f.lli)  9,00 * 1,00        9,00
Reni  9,00 * 2,00       18,00
Reni  14,00 * 0,90       12,60
Reni  14,00 * 0,90       12,60
Reni  26,60 * 0,90       23,94

                                        Totale mq.        2.486,62        18,80       46.748,46

             101 fresatura / scarifica asfalto.
Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con
apposita macchina fresatrice-scarificatrice di larghezza cm 100-120,
compreso: le opere di finitura della fresatura anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini e alle caditoie, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo, lungo i bordi e le cordonature per
evitare l' affossamento dei marciapiedi ecc.), l'accurata pulizia del
fondo, ogni altro onere ed opera per rendere il lavoro finito a regola
d'arte.
Incluso nel prezzo, il carico e il trasporto dei materiali di risulta nei
luoghi indicati dalla D.L (per il recupero del materiale da parte del
comune) o alle discariche autorizzate.
Comprese nel prezzo eventuali soste forzate della macchina
fresatrice per guasti e rotture oppure per esigenze del traffico
stradale stesso.
Misura al metro quadrato per 1 cm. di profondità.
fresatura / scarifica asfalto

    5                1 fresatura / scarifica asfalto per interventi <50 mq

Caravaggio - fronte civico 20  10,00 * 2,00 * 10      200,00
Caravaggio - fronte civico 29  2,00 * 2,00 * 10       40,00
Caravaggio - fronte civico 32  3,00 * 2,00 * 10       60,00
Manzoni  10,00 * 2,00 * 10      200,00
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica  25,00 * 2,00 * 15      750,00
Porrettana - civico 192  3,00 * 2,00 * 15       90,00
Porrettana - civico 204  2,00 * 1,00 * 15       30,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna  1,00 * 1,00 *
15       15,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna  20,00 * 1,00
* 15      300,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro
strada)  10,00 * 1,00 * 15      150,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro
strada)  1,00 * 1,00 * 5        5,00
Porrettana - fronte Carracci direzione centro  25,00 * 2,00 * 15      750,00
Porrettana - fronte Jacchia  20,00 * 2,00 * 15      600,00
Porrettana - fronte via Petrarca  10,00 * 1,00 * 15      150,00
Porrettana - fronte Zampieri  25,00 * 2,00 * 15      750,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa  1,00 * 2,00 * 15       30,00
Porrettana - incrocio Tintoretto  10,00 * 2,00 * 15      300,00
Porrettana - ingresso Galilei  7,00 * 2,00 * 15      210,00
Porrettana - pedonale Cairoli  4,00 * 1,00 * 15       60,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola  5,00 * 1,00
* 15       75,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola  10,00 *
4,00 * 15      600,00
Porrettana - pedonale semaforo Galilei  5,00 * 5,00 * 15      375,00
Porrettana - pedonale semaforo McDonald  3,00 * 3,00 * 15      135,00
Porrettana - Ponte Reno  5 * 3 * 3 * 15      675,00
Porrettana - prossimità cippo Km 87  15,00 * 2,00 * 15      450,00
Porrettana - prossimità incrocio Duse vicino botola Telecom  1,00 *
1,00 * 15       15,00
Porrettana - prossimità ponticello Bolsenda  7,00 * 1,00 * 15      105,00
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna  1,00 * 5,00 * 15       75,00

A RIPORTARE Euro       63.108,28
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo              INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE           PREZZO   
                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

                                           RIPORTO Euro       63.108,28

Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna  5,00 *
1,00 * 15       75,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna  1,00 *
7,00 * 15      105,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank  2,00 * 2,00 * 15       60,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank  2 * 1,00 * 1,00 * 15       30,00
Porrettana - tratto fra Malta e Bandiera  2 * 2,00 * 1,00 * 15       60,00
Sport - bordo strada fronte cortile posteriore elementari  50,00 *
1,00 * 10      500,00
da Vinci bassa - da Paganini a incrocio con Puccini a centro strada 
40,00 * 1,00 * 5      200,00
Porrettana - civico 379  7,00 * 2,00 * 5       70,00
Porrettana - fronte Caravaggio  20,00 * 2,00 * 5      200,00
Porrettana - scavo su pedonale semaforo Cerioli  1,00 * 10,00 * 5       50,00
Porrettana - tratto fra Cerioli e Bamboza  7,00 * 2,00 * 5       70,00
segue numerazione direzione p.le Levi (fronte baracca Porrettana -
attrezzi Rodari)  5,00 * 5,00 * 5      125,00
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi (bordo lato
parco, percorso pedonale)  80,00 * 0,50 * 5      200,00

                                      Parziale MQ*Cm sp    8.940,00
CROCE  
1522  VIA ZAMPIERI  6,00 * 4,00       24,00
1523  VIA ZAMPIERI  4,00 * 4,00       16,00
Z01   VIA ZAMPIERI  2,00 * 4,00        8,00
1525 VIA ZAMPIERI  4,00 * 4,00       16,00
1526  VIA ZAMPIERI  6,00 * 4,00       24,00
1527  VIA ZAMPIERI  6,00 * 4,00       24,00
1528  VIA ZAMPIERI  6,00 * 4,00       24,00
1529  VIA ZAMPIERI  4,00 * 4,00       16,00
1530  VIA ZAMPIERI  6,00 * 4,00       24,00
1531  VIA ZAMPIERI  6,00 * 4,00       24,00
1532  VIA ZAMPIERI  6,00 * 4,00       24,00
1533  VIA ZAMPIERI  6,00 * 4,00       24,00
1534  VIA ZAMPIERI  1,00 * 4,00        4,00
1500  PIAZZA ZAMPIERI  6,00 * 4,00       24,00
1503  PIAZZA ZAMPIERI  6,00 * 4,00       24,00
1504  PIAZZA ZAMPIERI  6,00 * 4,00       24,00
G01  VIA GUERCINO  4,00 * 4,00       16,00
G02   VIA GUERCINO  4,00 * 4,00       16,00
1551  VIA CARRACCI  9,00 * 4,00       36,00
1552  VIA CARRACCI  9,00 * 4,00       36,00
1553  VIA CARRACCI  9,00 * 4,00       36,00
1550  VIA CARRACCI  9,00 * 4,00       36,00
1549  VIA CARRACCI  9,00 * 4,00       36,00
1548  VIA CARRACCI  9,00 * 4,00       36,00
1557  VIA CARRACCI  1,00 * 4,00        4,00
1558  VIA CARRACCI  2,00 * 4,00        8,00
1559  VIA CARRACCI  1,00 * 4,00        4,00
1567  VIA CARRACCI  6,00 * 4,00       24,00
1539  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
C03   VIA CARRACCI  6,00 * 4,00       24,00
1538  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1537  VIA CARRACCI  6,00 * 4,00       24,00
1536  VIA CARRACCI  6,00 * 4,00       24,00
1535  VIA CARRACCI  6,00 * 4,00       24,00
C05   VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1545  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1544  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1543  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1542  VIA CARRACCI  1,00 * 4,00        4,00
1541  VIA CARRACCI  1,00 * 4,00        4,00
1576  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1573  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1571  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1570  VIA CARAVAGGIO  6,00 * 4,00       24,00
1569  VIA CARAVAGGIO  6,00 * 4,00       24,00
1568  VIA CARAVAGGIO  4,00 * 4,00       16,00
1628  VIA CARAVAGGIO  4,00 * 4,00       16,00
1629  VIA CARAVAGGIO  6,00 * 4,00       24,00
1630  VIA CARAVAGGIO  4,00 * 4,00       16,00
1636  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00

A RIPORTARE Euro       63.108,28
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo              INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE           PREZZO   
                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

                                           RIPORTO Euro       63.108,28

1637  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1638  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1639  VIA CARAVAGGIO  2,00 * 4,00        8,00
1641  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1642  VIA CARAVAGGIO  2,00 * 4,00        8,00
1647  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1648  VIA CARAVAGGIO  2,00 * 4,00        8,00
1651  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1652  VIA CARAVAGGIO  3,00 * 4,00       12,00

                                      Parziale MQ*Cm sp    1.004,00

                                        Totale MQ*Cm sp    9.944,00         1,31       13.026,64

    6            101.3 fresatura / scarifica asfalto per interventi > 100 mq.

Carracci - area Parcheggio fronte civico 11  46,00 * 14,00 * 10    6.440,00
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana  30,00 * 8,00
* 15    3.600,00
Biagi - rotonda  140,00 * 10,00 * 5    7.000,00
Esselunga rotonda  80 * 10,00 * 5    4.000,00
Piave-Bassi  - rotonda - spicchio verso Berlinguer  40,00 * 10,00 * 5    2.000,00
raccordo B3 - ingresso in Meridiana proveniendo da asse attrezzato 
120,00 * 8,00 * 5    4.800,00
Porrettana - da civico 59/6 a via Musolesi  210,00 * 1,00 * 15    3.150,00
Porrettana - fronte ufficio Postale  30,00 * 4,00 * 15    1.800,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio civico 91 
180,00 * 4 * 5    3.600,00
Porrettana - Ponte Reno  150 * 4 * 5    3.000,00
Giovanni XXII - da Garibaldi a Vespucci  135 * 10 * 3    4.050,00
Tizzano da Libertà a Galluzzo  100 * 6 * 3    1.800,00
Ronzani - fronte ex HATU, corsia direzione centro  200 * 4 * 3    2.400,00
Bazzanese - centro strada da confine con Zola Predosa a Casa
Cantoniera  830 * 2 * 3    4.980,00
Lavoro - zona artigianale  2 * 100 * 10 * 5   10.000,00

                                        Totale MQ*Cm sp   62.620,00         0,59       36.945,80

    7              401 conglomerato bituminoso per strato di usura
Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego
di pietrischetti e di graniglie, sabbia ed additivi come da Norme
Tecniche di Capitolato, confezionato a caldo con bitume normale di
penetrazione 80-100, in idonei impianti, con i dosaggi e le modalità
indicati sempre nelle Norme Tecniche, steso in opera a perfetta
regola d'arte a mano o con idonea vibrofinitrice; compresa la
spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa
al 55% nella misura di 1,00 Kg./mq.; il compattamento del materiale
in opera con rulli vibranti di idoneo peso. Compresi gli oneri per la
schermatura di cordoli, manufatti, botole, caditoie ecc. e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misura per centimetri su metro quadrato

Allende - tratto da rotatoria Veronesi a  ingresso alpini  300,00 *
5,00 * 3    4.500,00
BBolero-Isonzo - rotonda  13,00 * 2,00 * 3       78,00
BBolero-Isonzo - rotonda  2,00 * 2,00 * 3       12,00
Belvedere - dopo serbatoio acquedotto ricostruzione bordo strada 
70,00 * 0,50 * 5      175,00
Bolsenda - ricostruzione bordo strada  300,00 * 0,50 * 5      750,00
Carracci - ricostruzione aiuole alberi  5 * 2,00 * 2,00 * 10      200,00
da Vinci bassa - incrocio con Puccini per quota caditoie principali 
16,00 * 10,00 * 3      480,00
Galluzzo - fronte recinzione civici 1 e 3  100,00 * 1,00 * 5      500,00
Galluzzo - tratto subito dopo secondo tornante  10,00 * 5,00 * 5      250,00
Garibaldi - incrocio Isonzo  7,00 * 0,50 * 3       10,50
Garibaldi - raccordo strada-parcheggi civico 55-57-…  9 * 5,00 *
1,00 * 3      135,00
Garibaldi - stallo parcheggio civico 57  5,00 * 2,00 * 3       30,00
Isonzo - tratto rimanente davanti ingresso laterale Balenido  2 *
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40,00 * 5,00 * 5    2.000,00
M.ri Libertà - area parcheggio a pagamento  150,00 * 2,00 * 3      900,00
Marcovigi - centro strada  3 * 7,00 * 1,00 * 3       63,00
Marzabotto - da fine strada a ingresso pedonale posteriore ASL (da
preparare prima)  10,00 * 4,00 * 3      120,00
Masetti - raccordo strada/1° parcheggio  30,00 * 5,00 * 3      450,00
Masetti - raccordo strada/2° parcheggio  15,00 * 5,00 * 3      225,00
Micca - da Allende fronte ingresso alpini a Cantagallo EST (buche) 
20 * 0,50 * 0,50 * 15       75,00
Pertini  200,00 * 8,00 * 3    4.800,00
Piave - area fronte fiorai  10,00 * 4,00 * 3      120,00
Piave - da Isonzo a Cimitero  90,00 * 5,00 * 3    1.350,00
Piave - lato sinistro direzione centro raccordo fra alberi  10 * 5,00 *
1,00 * 3      150,00
Porrettana - civico 400 - area parcheggio sopra cordolo laterale 
40,00 * 1,00 * 3      120,00
Porrettana - fronte benzinaio S.Biagio (ricostruzione banchina) 
20,00 * 0,50 * 5       50,00
Porrettana - fronte Caravaggio  1,00 * 1,00 * 5        5,00
Porrettana - incrocio via Rosa (attorno alla caditoia)  1,00 * 1,00 * 5        5,00
Porrettana - ingresso Villa Magri - raccordo con passo carraio 
15,00 * 1,00 * 5       75,00
Porrettana - Ponte Reno  150 * 4 * 5    3.000,00
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi  80,00 * 6,00 * 5    2.400,00
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi (costruzione
banchina)  30,00 * 0,50 * 10      150,00
Rodari parco - risagomatura corselli parco  166,00 * 1,00 * 10    1.660,00
Ronzani - da vecchio ingresso SAPABA a fine discesa  200,00 *
6,00 * 3    3.600,00
Zampieri - ricostruzione aiuole alberi  2,00 * 2,00 * 10       40,00
Caravaggio - fronte civico 20  10,00 * 2,00 * 4       80,00
Caravaggio - fronte civico 29  2,00 * 2,00 * 4       16,00
Caravaggio - fronte civico 32  3,00 * 2,00 * 4       24,00
Carracci - area Parcheggio fronte civico 11  46,00 * 14,00 * 4    2.576,00
Manzoni  10,00 * 2,00 * 4       80,00
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica  25,00 * 2,00 * 5      250,00
Porrettana - civico 192  3,00 * 2,00 * 5       30,00
Porrettana - civico 204  2,00 * 1,00 * 5       10,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna  1,00 * 1,00 *
5        5,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna  20,00 * 1,00
* 5      100,00
Porrettana - da civico 59/6 a via Musolesi  210,00 * 1,00 * 5    1.050,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro
strada)  10,00 * 1,00 * 5       50,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro
strada)  2 * 1,00 * 1,00 * 5       10,00
Porrettana - fronte Carracci direzione centro  25,00 * 2,00 * 5      250,00
Porrettana - fronte Jacchia  20,00 * 2,00 * 5      200,00
Porrettana - fronte ufficio Postale  30,00 * 4,00 * 5      600,00
Porrettana - fronte via Petrarca  10,00 * 1,00 * 5       50,00
Porrettana - fronte Zampieri  25,00 * 2,00 * 5      250,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa  1,00 * 2,00 * 5       10,00
Porrettana - incrocio Tintoretto  10,00 * 2,00 * 5      100,00
Porrettana - ingresso Galilei  7,00 * 2,00 * 5       70,00
Porrettana - pedonale Cairoli  4,00 * 1,00 * 5       20,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola  5,00 * 1,00
* 5       25,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola  10,00 *
4,00 * 5      200,00
Porrettana - pedonale semaforo Galilei  5,00 * 5,00 * 5      125,00
Porrettana - pedonale semaforo McDonald  3,00 * 3,00 * 5       45,00
Porrettana - prossimità cippo Km 87  15,00 * 2,00 * 5      150,00
Porrettana - prossimità incrocio Duse vicino botola Telecom  1,00 *
1,00 * 5        5,00
Porrettana - prossimità ponticello Bolsenda  7,00 * 1,00 * 5       35,00
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna  1,00 * 5,00 * 5       25,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio Tommasini 
180,00 * 0,60 * 5      540,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna  5,00 *
1,00 * 5       25,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna  1,00 *
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7,00 * 5       35,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank  2,00 * 2,00 * 5       20,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank  1,00 * 1,00 * 5        5,00
Porrettana - tratto fra Malta e Bandiera  2,00 * 1,00 * 5       10,00
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana  30,00 * 8,00
* 5    1.200,00
Sport - bordo strada fronte cortile posteriore elementari  50,00 *
1,00 * 5      250,00
Biagi - rotonda  140,00 * 10,00 * 5    7.000,00
da Vinci bassa - da Paganini a incrocio con Puccini a centro strada 
40,00 * 1,00 * 3      120,00
Esselunga rotonda  80,00 * 10,00 * 4    3.200,00
Manin - tratto fra Galilei e Minghetti  10,00 * 2,00 * 3       60,00
Piave-Bassi  - rotonda - spicchio verso Berlinguer  40,00 * 10,00 * 5    2.000,00
Porrettana - civico 379  7,00 * 2,00 * 5       70,00
Porrettana - fronte Caravaggio  20,00 * 2,00 * 5      200,00
Porrettana - ponte Reno  5 * 3 * 3 * 5      225,00
Porrettana - scavo su pedonale semaforo Cerioli  1,00 * 10,00 * 5       50,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio Tommasini 
180,00 * 4,00 * 5    3.600,00
Porrettana - tratto fra Cerioli e Bamboza  7,00 * 2,00 * 5       70,00
raccordo B3 - ingresso in Meridiana proveniendo da asse attrezzato 
120,00 * 8,00 * 5    4.800,00
Rossa - area parcheggio fronte sede Adopera  5 * 5 * 10      250,00
Giovanni XXII - da Garibaldi a Vespucci  135 * 10 * 3    4.050,00
Tizzano - da Libertà a Galluzzo  100 * 6 * 3    1.800,00
Ronzani - parcheggio Galleria lato via Trieste  100 * 3      300,00
Ronzani - fronte ex HATU, corsia direzione centro  200 * 4 * 3    2.400,00
Bazzanese - centro strada da confine con Zola Predosa a Casa
Cantoniera  830 * 2 * 3    4.980,00
Lavoro - zona artigianale  2 * 100 * 10 * 5   10.000,00

                                      Parziale MQ*Cm sp   82.179,50
CROCE  
1530  VIA ZAMPIERI  4,00 * 4,00       16,00
1532  VIA ZAMPIERI  4,00 * 4,00       16,00
1533  VIA ZAMPIERI  4,00 * 4,00       16,00
1534  VIA ZAMPIERI  1,00 * 4,00        4,00
G01  VIA GUERCINO  2,00 * 4,00        8,00
G02   VIA GUERCINO  2,00 * 4,00        8,00
1551  VIA CARRACCI  9,00 * 4,00       36,00
1552  VIA CARRACCI  9,00 * 4,00       36,00
1553  VIA CARRACCI  9,00 * 4,00       36,00
1550  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1549  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1548  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1557  VIA CARRACCI  1,00 * 4,00        4,00
1558  VIA CARRACCI  2,00 * 4,00        8,00
1559  VIA CARRACCI  1,00 * 4,00        4,00
C01   VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1553  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1567  VIA CARRACCI  6,00 * 4,00       24,00
1539  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
C03   VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1538  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1537  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1536  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1535  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1545  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1544  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1543  VIA CARRACCI  4,00 * 4,00       16,00
1542  VIA CARRACCI  1,00 * 4,00        4,00
1541  VIA CARRACCI  1,00 * 4,00        4,00
1576  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1573  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1571  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1570  VIA CARAVAGGIO  6,00 * 4,00       24,00
1569  VIA CARAVAGGIO  6,00 * 4,00       24,00
1628  VIA CARAVAGGIO  4,00 * 4,00       16,00
1629  VIA CARAVAGGIO  6,00 * 4,00       24,00
1630  VIA CARAVAGGIO  4,00 * 4,00       16,00
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1636  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1637  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1642  VIA CARAVAGGIO  2,00 * 4,00        8,00
1647  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1651  VIA CARAVAGGIO  1,00 * 4,00        4,00
1652  VIA CARAVAGGIO  3,00 * 4,00       12,00

                                      Parziale MQ*Cm sp      600,00

                                        Totale MQ*Cm sp   82.779,50         1,45      120.030,28

             301 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder
semichiuso)
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder
semichiuso), di spessore non inferiore alle disposizioni della D.L.,
ottenuto con graniglia e pietrischetti, sabbia ed additivi come da
Norme Tecniche di Capitolato, confezionato a caldo con idonei
impianti con dosaggi e modalita' indicati sempre nelle Norme
Tecniche, con bitume normale (penetrazione 80-100), posato in
opera, previa stesa sulla superficie di applicazione (in caso di
ricarica di superfici già asfaltate) di emulsione bituminosa al 55%
nella misura di 1,00 Kg./mq., compattato con rulli a ruote
pneumatiche e metalliche, compresi gli oneri per la schermatura di
cordoli, manufatti, botole, caditoie ecc., compreso nel prezzo ogni 
materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Misura per centimetri su metro quadro.
conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder
semichiuso)

    8                1 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder
semichiuso) a macchina

Marzabotto - da fine strada a ingresso pedonale posteriore ASL (da
preparare prima)  10,00 * 4,00 * 7      280,00
Zampieri - ricostruzione aiuole alberi  2,00 * 2,00 * 7       28,00
Caravaggio - fronte civico 20  10,00 * 2,00 * 7      140,00
Caravaggio - fronte civico 29  2,00 * 2,00 * 7       28,00
Caravaggio - fronte civico 32  3,00 * 2,00 * 7       42,00
Carracci - area Parcheggio fronte civico 11  46,00 * 14,00 * 7    4.508,00
Manzoni  10,00 * 2,00 * 7      140,00
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica  25,00 * 2,00 * 10      500,00
Porrettana - Ponte Reno  5 * 3 * 3 * 10      450,00
Porrettana - civico 192  3,00 * 2,00 * 10       60,00
Porrettana - fronte Carracci direzione centro  25,00 * 2,00 * 10      500,00
Porrettana - fronte Jacchia  20,00 * 2,00 * 10      400,00
Porrettana - fronte ufficio Postale  30,00 * 4,00 * 10    1.200,00
Porrettana - fronte Zampieri  25,00 * 2,00 * 10      500,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa  1,00 * 2,00 * 10       20,00
Porrettana - incrocio Tintoretto  10,00 * 2,00 * 10      200,00
Porrettana - ingresso Galilei  7,00 * 2,00 * 10      140,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola  10,00 *
4,00 * 10      400,00
Porrettana - pedonale semaforo Galilei  5,00 * 5,00 * 10      250,00
Porrettana - pedonale semaforo McDonald  3,00 * 3,00 * 10       90,00
Porrettana - prossimità cippo Km 87  15,00 * 2,00 * 10      300,00
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna  1,00 * 5,00 * 10       50,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna  1,00 *
7,00 * 10       70,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank  2,00 * 2,00 * 10       40,00
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana  30,00 * 8,00
* 10    2.400,00
Rossa - area parcheggio fronte sede Adopera  5 * 5 * 7      175,00

                                        Totale MQ*Cm sp   12.911,00         1,83       23.627,13

    9                2 conglomerato bituminoso per risagomature (binder) a mano

Carracci - ricostruzione aiuole alberi  (5*2,8) * 2,00 * 2,00 * ,07        3,92
Marzabotto - da fine strada a ingresso pedonale posteriore ASL (da
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preparare prima)  2,8 * 10,00 * 4,00 * ,07        7,84
Micca - da Allende fronte ingresso alpini a Cantagallo EST (buche) 
(2*2,8) * 0,50 * 0,50 * ,1        0,14
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi (costruzione
banchina)  2,8 * 30,00 * 0,50 * ,07        2,94
Rodari parco - risagomatura corselli parco  2,8 * 166,00 * 1,00 * ,07       32,54
Zampieri - ricostruzione aiuole alberi  2,8 * 2,00 * 2,00 * ,07        0,78
Caravaggio - fronte civico 20  2,8 * 10,00 * 2,00 * ,07        3,92
Caravaggio - fronte civico 29  2,8 * 2,00 * 2,00 * ,07        0,78
Caravaggio - fronte civico 32  2,8 * 3,00 * 2,00 * ,07        1,18
Manzoni  2,8 * 10,00 * 2,00 * ,07        3,92
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica  2,8 * 25,00 * 2,00 * ,1       14,00
Porrettana - civico 192  2,8 * 3,00 * 2,00 * ,1        1,68
Porrettana - civico 204  2,8 * 2,00 * 1,00 * ,1        0,56
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna  2,8 * 1,00 *
1,00 * ,1        0,28
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna  2,8 * 20,00 *
1,00 * ,1        5,60
Porrettana - da civico 59/6 a via Musolesi  2,8 * 210,00 * 1,00 * ,1       58,80
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro
strada)  2,8 * 10,00 * 1,00 * ,1        2,80
Porrettana - fronte Carracci direzione centro  2,8 * 25,00 * 2,00 * ,1       14,00
Porrettana - fronte Jacchia  2,8 * 20,00 * 2,00 * ,1       11,20
Porrettana - fronte ufficio Postale  2,8 * 30,00 * 4,00 * ,1       33,60
Porrettana - fronte via Petrarca  2,8 * 10,00 * 1,00 * ,1        2,80
Porrettana - fronte Zampieri  2,8 * 25,00 * 2,00 * ,1       14,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa  2,8 * 1,00 * 2,00 * ,1        0,56
Porrettana - incrocio Tintoretto  2,8 * 10,00 * 2,00 * ,1        5,60
Porrettana - ingresso Galilei  2,8 * 7,00 * 2,00 * ,1        3,92
Porrettana - pedonale Cairoli  2,8 * 4,00 * 1,00 * ,1        1,12
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola  2,8 * 5,00
* 1,00 * ,1        1,40
Porrettana - Ponte Reno  2,8 * 1,00 * 1,00 * ,1        0,28
Porrettana - prossimità incrocio Duse vicino botola Telecom  2,8 *
1,00 * 1,00 * ,1        0,28
Porrettana - prossimità ponticello Bolsenda  2,8 * 7,00 * 1,00 * ,1        1,96
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna  2,8 * 1,00 * 5,00 *
,1        1,40
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio Tommasini 
2,8 * 180,00 * 0,60 * ,1       30,24
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna  2,8 * 5,00
* 1,00 * ,1        1,40
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna  2,8 * 1,00
* 7,00 * ,1        1,96
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank  2,8 * 2,00 * 2,00 * ,1        1,12
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank  2,8 * 1,00 * 1,00 * ,1        0,28
Porrettana - tratto fra Malta e Bandiera  2,8 * 2,00 * 1,00 * ,1        0,56
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana  
Sport - bordo strada fronte cortile posteriore elementari  2,8 * 50,00
* 1,00 * ,07        9,80
Rossa - area parcheggio fronte sede Adopera  2,8 * 5 * 5 * ,07        4,90

                                              Totale T.      284,06       104,17       29.590,53

   10             1701 RISANAMENTO STRADALE
Risanamento stradale di pavimentazione mediante demolizione di
pavimentazione stradale, scavo a sezione obbligata per la
formazione del cassonetto per una profondità di 50 cm. Fornitura e
posa di geotessuto gr 300/mq. Fornitura e posa di misto stabillizzato
cementato, compresa la sua rullatura e vibratura. Realizzazione di
pavimentazione stradale costituita da uno stato di base di
conglomerato bituminoso MODIFICATO, avente le caratteristiche
prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto,  (chiuso 0-22) posto in
opera mediante macchine stenditrici e livellatrici previa spalmatura
della superficie di attacco con legante bituminoso a caldo, a
spessore finito di cm. 13 (10 cm + 3 cm) costante. Nel prezzo è
compreso l'eventuale materiale in più per sopperire ad eventuali
avvallamenti del piano di posa. Successiva realizzazione del
tappeto di usura costituito da conglomerato bituminoso
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MODIFICATO avente le caratteristiche prescritte nel Capitolato
Speciale d'Appalto, (chiuso 0-8) posto in opera, a spessore finito da
3 cm. mediante macchine stenditrici e livelatrici, e vibrofinitrici previa
spalmatura della superficie di attacco con legante bituminoso a
caldo. Nel prezzo è compreso l'eventuale materiale in più per
sopperire ad eventuali avvallamenti del piano di posa e l'eventuale
fresatura necessaria per dare il lavoro finito.
Compreso ogni onere per materiali, mano d'opera, trasporti e
noleggi, trasporto a discarica, rullatura mediante compressori statici,
per l'esecuzione delle cunette laterali, la sigillattura delle mani di
attacco, raccordi con emulsione bituminosa per l'installazione della
necessaria segnaletica stradale diurna e notturna e per l'adozione di
ogni cautela ed accorgimento per dare l'opera finita a regola d'arte.
Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.
COMPRESO INOLTRE, LA PREVENTIVA PULIZIA CON
APPOSITA MACCHINA INNAFFIATRICE E SPAZZATRICE.

C.ti Cefalonia - civico 8 rasente bordo marciapiede  9,00 * 1,00        9,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi  2,00 * 2,00        4,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi  2,00 * 2,00        4,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi  5,00 * 2,00       10,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi  30,00 * 2,00       60,00
C.ti Cefalonia - fronte civico 8 in mezzo alla carreggiata  3,00 * 1,00        3,00
Marconi - fra Ronzani e piazza Repubblica  3,00 * 2,00        6,00
Porrettana - civico 52  20,00 * 2,00       40,00
Porrettana - fronte incrocio Cairoli (ba Tiffany)  2,00 * 2,00        4,00
Porrettana - incrocio Cairoli (rosticceria)  40,00 * 2,00       80,00
Porrettana - incrocio Duse  15,00 * 2,00       30,00
Porrettana - ingresso AGIP  8,00 * 2,00       16,00
Porrettana - tratto fra medie Galilei e via Canonica  100,00 * 1,00      100,00

                                        Totale mq.          366,00        45,00       16.470,00

             501 sovrapprezzo per bitume modificato
Sovraprezzo per conglomerati bituminosi ottenuti con bitumi
modificati costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri
elastomerici e/o plastomerici prodotti in impianti controllati dotati di
idonei dispositivi di miscelazione che, quando non diversamente
prescritto, devono possedere i requisiti indicati nella tab.1. del
C.S.A., da impiegare per strati di base, collegamento ed usura; si
intende compensata anche la mano d'attacco con bitume
modificato.
sovrapprezzo per bitume modificato

   11                1 sovrapprezzo per bitume modificato per strati di collegamento e
usura

usura  
Allende - tratto da rotatoria Veronesi a  ingresso alpini  300,00 *
5,00 * 3    4.500,00
BBolero-Isonzo - rotonda  13,00 * 2,00 * 3       78,00
BBolero-Isonzo - rotonda  2,00 * 2,00 * 3       12,00
Belvedere - dopo serbatoio acquedotto ricostruzione bordo strada 
70,00 * 0,50 * 5      175,00
Bolsenda - ricostruzione bordo strada  300,00 * 0,50 * 5      750,00
Carracci - ricostruzione aiuole alberi  5 * 2,00 * 2,00 * 10      200,00
da Vinci bassa - incrocio con Puccini per quota caditoie principali 
16,00 * 10,00 * 3      480,00
Galluzzo - fronte recinzione civici 1 e 3  100,00 * 1,00 * 5      500,00
Galluzzo - tratto subito dopo secondo tornante  10,00 * 5,00 * 5      250,00
Garibaldi - incrocio Isonzo  7,00 * 0,50 * 3       10,50
Garibaldi - raccordo strada-parcheggi civico 55-57-…  9 * 5,00 *
1,00 * 3      135,00
Garibaldi - stallo parcheggio civico 57  5,00 * 2,00 * 3       30,00
Isonzo - tratto rimanente davanti ingresso laterale Balenido  2 *
40,00 * 5,00 * 5    2.000,00
M.ri Libertà - area parcheggio a pagamento  150,00 * 2,00 * 3      900,00
Marcovigi - centro strada  3 * 7,00 * 1,00 * 3       63,00
Marzabotto - da fine strada a ingresso pedonale posteriore ASL (da
preparare prima)  10,00 * 4,00 * 3      120,00
Masetti - raccordo strada/1° parcheggio  30,00 * 5,00 * 3      450,00
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Masetti - raccordo strada/2° parcheggio  15,00 * 5,00 * 3      225,00
Micca - da Allende fronte ingresso alpini a Cantagallo EST (buche) 
20 * 0,50 * 0,50 * 15       75,00
Pertini  200,00 * 8,00 * 3    4.800,00
Piave - area fronte fiorai  10,00 * 4,00 * 3      120,00
Piave - da Isonzo a Cimitero  90,00 * 5,00 * 3    1.350,00
Piave - lato sinistro direzione centro raccordo fra alberi  10 * 5,00 *
1,00 * 3      150,00
Porrettana - civico 400 - area parcheggio sopra cordolo laterale 
40,00 * 1,00 * 3      120,00
Porrettana - fronte benzinaio S.Biagio (ricostruzione banchina) 
20,00 * 0,50 * 5       50,00
Porrettana - Ponte Reno  150 * 4 * 5    3.000,00
Porrettana - fronte Caravaggio  1,00 * 1,00 * 5        5,00
Porrettana - incrocio via Rosa (attorno alla caditoia)  1,00 * 1,00 * 5        5,00
Porrettana - ingresso Villa Magri - raccordo con passo carraio 
15,00 * 1,00 * 5       75,00
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi  80,00 * 6,00 * 5    2.400,00
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi (costruzione
banchina)  30,00 * 0,50 * 10      150,00
Rodari parco - risagomatura corselli parco  166,00 * 1,00 * 10    1.660,00
Ronzani - da vecchio ingresso SAPABA a fine discesa  200,00 *
6,00 * 3    3.600,00
Zampieri - ricostruzione aiuole alberi  2,00 * 2,00 * 10       40,00
Caravaggio - fronte civico 20  10,00 * 2,00 * 4       80,00
Caravaggio - fronte civico 29  2,00 * 2,00 * 4       16,00
Caravaggio - fronte civico 32  3,00 * 2,00 * 4       24,00
Carracci - area Parcheggio fronte civico 11  46,00 * 14,00 * 4    2.576,00
Manzoni  10,00 * 2,00 * 4       80,00
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica  25,00 * 2,00 * 5      250,00
Porrettana - civico 192  3,00 * 2,00 * 5       30,00
Porrettana - civico 204  2,00 * 1,00 * 5       10,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna  1,00 * 1,00 *
5        5,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna  20,00 * 1,00
* 5      100,00
Porrettana - da civico 59/6 a via Musolesi  210,00 * 1,00 * 5    1.050,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro
strada)  10,00 * 1,00 * 5       50,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro
strada)  2 * 1,00 * 1,00 * 5       10,00
Porrettana - fronte Carracci direzione centro  25,00 * 2,00 * 5      250,00
Porrettana - fronte Jacchia  20,00 * 2,00 * 5      200,00
Porrettana - fronte ufficio Postale  30,00 * 4,00 * 5      600,00
Porrettana - fronte via Petrarca  10,00 * 1,00 * 5       50,00
Porrettana - fronte Zampieri  25,00 * 2,00 * 5      250,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa  1,00 * 2,00 * 5       10,00
Porrettana - incrocio Tintoretto  10,00 * 2,00 * 5      100,00
Porrettana - ingresso Galilei  7,00 * 2,00 * 5       70,00
Porrettana - pedonale Cairoli  4,00 * 1,00 * 5       20,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola  5,00 * 1,00
* 5       25,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola  10,00 *
4,00 * 5      200,00
Porrettana - pedonale semaforo Galilei  5,00 * 5,00 * 5      125,00
Porrettana - pedonale semaforo McDonald  3,00 * 3,00 * 5       45,00
Porrettana - Ponte Reno  5 * 3 * 3 * 15      675,00
Porrettana - prossimità cippo Km 87  15,00 * 2,00 * 5      150,00
Porrettana - prossimità incrocio Duse vicino botola Telecom  1,00 *
1,00 * 5        5,00
Porrettana - prossimità ponticello Bolsenda  7,00 * 1,00 * 5       35,00
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna  1,00 * 5,00 * 5       25,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio Tommasini 
180,00 * 0,60 * 5      540,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna  5,00 *
1,00 * 5       25,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna  1,00 *
7,00 * 5       35,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank  2,00 * 2,00 * 5       20,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank  1,00 * 1,00 * 5        5,00
Porrettana - tratto fra Malta e Bandiera  2,00 * 1,00 * 5       10,00
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana  30,00 * 8,00
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* 5    1.200,00
Sport - bordo strada fronte cortile posteriore elementari  50,00 *
1,00 * 5      250,00
Biagi - rotonda  140,00 * 10,00 * 5    7.000,00
da Vinci bassa - da Paganini a incrocio con Puccini a centro strada 
40,00 * 1,00 * 3      120,00
Esselunga rotonda  80,00 * 10,00 * 4    3.200,00
Manin - tratto fra Galilei e Minghetti  10,00 * 2,00 * 3       60,00
Piave-Bassi  - rotonda - spicchio verso Berlinguer  40,00 * 10,00 * 5    2.000,00
Porrettana - civico 379  7,00 * 2,00 * 5       70,00
Porrettana - fronte Caravaggio  20,00 * 2,00 * 5      200,00
Porrettana - scavo su pedonale semaforo Cerioli  1,00 * 10,00 * 5       50,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio Tommasini 
180,00 * 4,00 * 5    3.600,00
Porrettana - tratto fra Cerioli e Bamboza  7,00 * 2,00 * 5       70,00
raccordo B3 - ingresso in Meridiana proveniendo da asse attrezzato 
120,00 * 8,00 * 5    4.800,00
Rossa - area parcheggio fronte sede Adopera  5 * 5 * 10      250,00
Giovanni XXII - da Garibaldi a Vespucci  135 * 10 * 3    4.050,00
Tizzano - da Libertà a Galluzzo  100 * 6 * 3    1.800,00
Ronzani - fronte ex HATU, corsia direzione centro  200 * 4 * 3    2.400,00
Bazzanese - centro strada da confine con Zola Predosa a Casa
Cantoniera  830 * 2 * 3    4.980,00
Lavoro - zona artigianale  2 * 100 * 10 * 5   10.000,00

risanamenti  
C.ti Cefalonia - civico 8 rasente bordo marciapiede  9,00 * 1,00 * 10       90,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi  2,00 * 2,00 * 10       40,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi  2,00 * 2,00 * 10       40,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi  5,00 * 2,00 * 10      100,00
Isonzo - da Nadalini a Garibaldi  30,00 * 2,00 * 10      600,00
C.ti Cefalonia - fronte civico 8 in mezzo alla carreggiata  3,00 * 1,00
* 10       30,00
Marconi - fra Ronzani e piazza Repubblica  3,00 * 2,00 * 10       60,00
Porrettana - civico 52  20,00 * 2,00 * 15      600,00
Porrettana - fronte incrocio Cairoli (ba Tiffany)  2,00 * 2,00 * 15       60,00
Porrettana - incrocio Cairoli (rosticceria)  40,00 * 2,00 * 15    1.200,00
Porrettana - incrocio Duse  15,00 * 2,00 * 15      450,00
Porrettana - ingresso AGIP  8,00 * 2,00 * 15      240,00
Porrettana - tratto fra medie Galilei e via Canonica  100,00 * 1,00 *
15    1.500,00

binder a macchina  
Marzabotto - da fine strada a ingresso pedonale posteriore ASL (da
preparare prima)  10,00 * 4,00 * 7      280,00
Zampieri - ricostruzione aiuole alberi  2,00 * 2,00 * 7       28,00
Caravaggio - fronte civico 20  10,00 * 2,00 * 7      140,00
Caravaggio - fronte civico 29  2,00 * 2,00 * 7       28,00
Caravaggio - fronte civico 32  3,00 * 2,00 * 7       42,00
Carracci - area Parcheggio fronte civico 11  46,00 * 14,00 * 7    4.508,00
Manzoni  10,00 * 2,00 * 7      140,00
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica  25,00 * 2,00 * 10      500,00
Porrettana - civico 192  3,00 * 2,00 * 10       60,00
Porrettana - fronte Carracci direzione centro  25,00 * 2,00 * 10      500,00
Porrettana - fronte Jacchia  20,00 * 2,00 * 10      400,00
Porrettana - fronte ufficio Postale  30,00 * 4,00 * 10    1.200,00
Porrettana - fronte Zampieri  25,00 * 2,00 * 10      500,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa  1,00 * 2,00 * 10       20,00
Porrettana - incrocio Tintoretto  10,00 * 2,00 * 10      200,00
Porrettana - ingresso Galilei  7,00 * 2,00 * 10      140,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola  10,00 *
4,00 * 10      400,00
Porrettana - pedonale semaforo Galilei  5,00 * 5,00 * 10      250,00
Porrettana - pedonale semaforo McDonald  3,00 * 3,00 * 10       90,00
Porrettana - prossimità cippo Km 87  15,00 * 2,00 * 10      300,00
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna  1,00 * 5,00 * 10       50,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna  1,00 *
7,00 * 10       70,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank  2,00 * 2,00 * 10       40,00
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana  30,00 * 8,00
* 10    2.400,00
Rossa - area parcheggio fronte sede Adopera  5 * 5 * 7      175,00
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binder a mano  
Carracci - ricostruzione aiuole alberi  5 * 2,00 * 2,00 * 7      140,00
Marzabotto - da fine strada a ingresso pedonale posteriore ASL (da
preparare prima)  10,00 * 4,00 * 7      280,00
Micca - da Allende fronte ingresso alpini a Cantagallo EST (buche) 
20 * 0,50 * 0,50 * 10       50,00
Porrettana - segue numerazione direzione p.le Levi (costruzione
banchina)  30,00 * 0,50 * 7      105,00
Rodari parco - risagomatura corselli parco  166,00 * 1,00 * 7    1.162,00
Zampieri - ricostruzione aiuole alberi  2,00 * 2,00 * 7       28,00
Caravaggio - fronte civico 20  10,00 * 2,00 * 7      140,00
Caravaggio - fronte civico 29  2,00 * 2,00 * 7       28,00
Caravaggio - fronte civico 32  3,00 * 2,00 * 7       42,00
Manzoni  10,00 * 2,00 * 7      140,00
Porrettana - attorno botole ghisa fibra ottica  25,00 * 2,00 * 10      500,00
Porrettana - civico 192  3,00 * 2,00 * 10       60,00
Porrettana - civico 204  2,00 * 1,00 * 10       20,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna  1,00 * 1,00 *
10       10,00
Porrettana - da Caravaggio direzione confine Bologna  20,00 * 1,00
* 10      200,00
Porrettana - da civico 59/6 a via Musolesi  210,00 * 1,00 * 10    2.100,00
Porrettana - fra Bamboza e passo Carraio villa Ghillini (centro
strada)  10,00 * 1,00 * 10      100,00
Porrettana - fronte Carracci direzione centro  25,00 * 2,00 * 10      500,00
Porrettana - fronte Jacchia  20,00 * 2,00 * 10      400,00
Porrettana - fronte ufficio Postale  30,00 * 4,00 * 10    1.200,00
Porrettana - fronte via Petrarca  10,00 * 1,00 * 10      100,00
Porrettana - fronte Zampieri  25,00 * 2,00 * 10      500,00
Porrettana - incrocio Da Vinci bassa  1,00 * 2,00 * 10       20,00
Porrettana - incrocio Tintoretto  10,00 * 2,00 * 10      200,00
Porrettana - ingresso Galilei  7,00 * 2,00 * 10      140,00
Porrettana - pedonale Cairoli  4,00 * 1,00 * 10       40,00
Porrettana - pedonale incrocio Carducci - direzione Zola  5,00 * 1,00
* 10       50,00
Porrettana - Ponte Reno  1,00 * 1,00 * 10       10,00
Porrettana - prossimità incrocio Duse vicino botola Telecom  1,00 *
1,00 * 10       10,00
Porrettana - prossimità ponticello Bolsenda  7,00 * 1,00 * 10       70,00
Porrettana - Stop semaforo Galilei direz. Bologna  1,00 * 5,00 * 10       50,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei a passo carraio Tommasini 
180,00 * 0,60 * 10    1.080,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna  5,00 *
1,00 * 10       50,00
Porrettana - tratto da semaforo Galilei direzione Bologna  1,00 *
7,00 * 10       70,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank  2,00 * 2,00 * 10       40,00
Porrettana - tratto fra Jacchia e Frank  1,00 * 1,00 * 10       10,00
Porrettana - tratto fra Malta e Bandiera  2,00 * 1,00 * 10       20,00
rotonda Biagi - fra direzione centro e nuova Porrettana  
Sport - bordo strada fronte cortile posteriore elementari  50,00 *
1,00 * 7      350,00
Rossa - area parcheggio fronte sede Adopera  5 * 5 * 7      175,00

                                        Totale MQ*Cm sp  109.990,50         0,72       79.193,16

   12              470 SISTEMAZIONE AIUOLA
Sistemazione a verde delle aiuole con preparazione del terreno
(pulizia dell'area da rifiuti anche edili/stradali, vangatura, erpicatura)
con eventuale ricarico di terreno vegetale, fresatura e semina di
manto erboso.

CROCE  
1522  VIA ZAMPIERI  6,00        6,00
1523  VIA ZAMPIERI  4,00        4,00
Z01   VIA ZAMPIERI  2,00        2,00
1525 VIA ZAMPIERI  4,00        4,00
1526  VIA ZAMPIERI  6,00        6,00
1527  VIA ZAMPIERI  6,00        6,00
1528  VIA ZAMPIERI  6,00        6,00
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1529  VIA ZAMPIERI  4,00        4,00
1530  VIA ZAMPIERI  6,00        6,00
1531  VIA ZAMPIERI  6,00        6,00
1532  VIA ZAMPIERI  6,00        6,00
1533  VIA ZAMPIERI  6,00        6,00
Z03   VIA ZAMPIERI  4,00        4,00
Z05   VIA ZAMPIERI  4,00        4,00
Z06   VIA ZAMPIERI  4,00        4,00
Z07   VIA ZAMPIERI  6,00        6,00
Z08   VIA ZAMPIERI  4,00        4,00
1513  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
G01  VIA GUERCINO  4,00        4,00
G02   VIA GUERCINO  4,00        4,00
C01   VIA CARRACCI  9,00        9,00
1553  VIA CARRACCI  9,00        9,00
C02   VIA CARRACCI  4,00        4,00
1567  VIA CARRACCI  4,00        4,00
1537  VIA CARRACCI  6,00        6,00
1536  VIA CARRACCI  6,00        6,00
1535  VIA CARRACCI  6,00        6,00
C04   VIA CARRACCI  4,00        4,00
C05   VIA CARRACCI  4,00        4,00

                                        Totale mq.          145,00        10,00        1.450,00

   13              171 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN
MASSELLI AUTOBLOCCANTI E INERTE DI ALETTAMENTO
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di pavimentazione in masselli di
calcestruzzo autobloccanti realizzati con doppio strato speciale di
quarzo avente spessore di 5 mm. di colore, forma, dimensioni, e
disegno geometrico di posa come elaborati grafici e secondo le
indicazioni della D.L.. Il massello di spessore cm 5, posto in opera
con sottofondo in ghiaino 3-6 mm compreso nel prezzo,  incluso
costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi
oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli
alberi ed ai chiusini, tiro con staggia , formazione di pendenze,
inaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo
riempimento, sfridi, tagli a misura del massello, carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e
quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. Masselli standard
colori vari; Inoltre, i masselli dovranno avere
MASSA VOLUMICA maggiore di 2,2 Kg/dmc;
RESISTENZA ALL'ABRASIONE di classe A;
e dovranno essere ANTISDRUCCEVOLI con coefficiente di attrito
superiore a 0.50;
nessun massello deve presentare un valore di assorbimento acqua
superiore al 12% in volume;
Resistenza convenzionale a compressione maggiore 600 Kg/cmq
I masselli posati lungo i passi carrai il sottofondo in sabbia e ghiaino
3-5mm dovrà essere addizionato con cemento q.2 a mc, cemento
compreso nel prezzo (vedere scheda tecnica del prodotto)
L'impresa dovrà documentare tali caratteristiche tecniche prima
della posa mediante scheda tecnica del prodotto da consegnare alla
D.L.
Compreso eventuale integrazione fino al 5 % dei materiali rotti o
mancanti sia della pavimentazione che del letto di posa

CROCE  
1505  VIA ZAMPIERI  20,00       20,00
1506  VIA ZAMPIERI  20,00       20,00
1507  VIA ZAMPIERI  20,00       20,00
1508  VIA ZAMPIERI  20,00       20,00
1499  VIA ZAMPIERI  20,00       20,00
1500  PIAZZA ZAMPIERI  10,00       10,00
1503  PIAZZA ZAMPIERI  10,00       10,00
1504  PIAZZA ZAMPIERI  10,00       10,00
1568  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
1637  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
1638  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
1639  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
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                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

                                           RIPORTO Euro      383.441,82

1640  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
1641  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
1642  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
CV02  VIA CARAVAGGIO  2,00        2,00
1649  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
1650  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
1648  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
CV03  VIA CARAVAGGIO  6,00        6,00
1651  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
CV04  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
1589  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
CV05  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
CV06  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
CV07  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
1585  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
1584  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
CV08  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
CV09  VIA CARAVAGGIO  2,00        2,00
CV10  VIA CARAVAGGIO  2,00        2,00
1579  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
via Marconi civico 84 fronte negozi  20 * 1       20,00
via Garibaldi 1 - passo carraio  4 * 4       16,00

                                        Totale mq.          255,00        22,00        5.610,00

   14              361 sistemazione griglie alberi
sistemazione griglie alberi

CROCE  
1512  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1511  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1505  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1506  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1507  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1508  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1499  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1504  PIAZZA ZAMPIERI  1,00        1,00

                                        Totale Cad.           8,00       400,00        3.200,00

   15              191 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CIGLI IN GRANITO E RELATIVA
FONDAZIONE IN CLS
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di cigli per marciapiedi in pietra
naturale, costituiti da segmenti di idonea sezione e della lunghezza
non inferiore a ml 1,20 o ad elementi curvi, con spigolo arrotondato
o smussato,posti in opera su sottostante fondazione e rincalzo in
cls,  nonchè la chiusura dei vani residui fra cordonato e
pavimentazione adiacente; compresi oneri per la stuccatura e
stilatura delle unioni fra elementi di porfido e la pavimentazione con
malta di cemento a q.li 4,00 di cemento per mc. di sabbia.,
lavorazione e bocciardatura fine delle facce a vista, eventuale
lavorazione delle bocchette, scavi, sfridi, tagli a misura, carico,
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.
Ciglio misurato secondo il suo asse. In granito, dimensioni cm 15 x
25.

CROCE  
1522  VIA ZAMPIERI  
1523  VIA ZAMPIERI  
Z01   VIA ZAMPIERI  
1525 VIA ZAMPIERI  
1526  VIA ZAMPIERI  
1527  VIA ZAMPIERI  
1528  VIA ZAMPIERI  
1529  VIA ZAMPIERI  
1530  VIA ZAMPIERI  
1531  VIA ZAMPIERI  
1532  VIA ZAMPIERI  
1533  VIA ZAMPIERI  

A RIPORTARE Euro      392.251,82

- 16  -

asfaltature 2016 - appalto 2016



ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo              INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE           PREZZO   
                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

                                           RIPORTO Euro      392.251,82

1534  VIA ZAMPIERI  
Z03   VIA ZAMPIERI  
Z05   VIA ZAMPIERI  
Z06   VIA ZAMPIERI  
Z07   VIA ZAMPIERI  
Z08   VIA ZAMPIERI  
1514  VIA ZAMPIERI  
1513  VIA ZAMPIERI  4,00        4,00
1512  VIA ZAMPIERI  
1511  VIA ZAMPIERI  
1505  VIA ZAMPIERI  
1506  VIA ZAMPIERI  
1507  VIA ZAMPIERI  
1508  VIA ZAMPIERI  
1499  VIA ZAMPIERI  
1500  PIAZZA ZAMPIERI  
1501  PIAZZA ZAMPIERI  
1502  PIAZZA ZAMPIERI  
1503  PIAZZA ZAMPIERI  
1504  PIAZZA ZAMPIERI  
G01  VIA GUERCINO  
G02   VIA GUERCINO  
1551  VIA CARRACCI  
1552  VIA CARRACCI  
1553  VIA CARRACCI  
1550  VIA CARRACCI  
1549  VIA CARRACCI  
1548  VIA CARRACCI  
1556  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1557  VIA CARRACCI  
1558  VIA CARRACCI  
1559  VIA CARRACCI  
1560  VIA CARRACCI  
C01   VIA CARRACCI  
1553  VIA CARRACCI  
1564  VIA CARRACCI  
1565  VIA CARRACCI  
1566  VIA CARRACCI  
C02   VIA CARRACCI  8,00        8,00
1567  VIA CARRACCI  8,00        8,00
1539  VIA CARRACCI  
C03   VIA CARRACCI  
1538  VIA CARRACCI  8,00        8,00
1537  VIA CARRACCI  8,00        8,00
1536  VIA CARRACCI  8,00        8,00
1535  VIA CARRACCI  8,00        8,00
C04   VIA CARRACCI  
C05   VIA CARRACCI  
1546  VIA CARRACCI  
1545  VIA CARRACCI  
1544  VIA CARRACCI  
1543  VIA CARRACCI  
1542  VIA CARRACCI  
1541  VIA CARRACCI  
1540  VIA CARRACCI  
1576  VIA CARAVAGGIO  
1575  VIA CARAVAGGIO  
1574  VIA CARAVAGGIO  
1573  VIA CARAVAGGIO  
1572  VIA CARAVAGGIO  
1571  VIA CARAVAGGIO  
1570  VIA CARAVAGGIO  
1569  VIA CARAVAGGIO  
1568  VIA CARAVAGGIO  
1628  VIA CARAVAGGIO  
1629  VIA CARAVAGGIO  
1630  VIA CARAVAGGIO  2,00        2,00
1631  VIA CARAVAGGIO  
1632  VIA CARAVAGGIO  
1633  VIA CARAVAGGIO  
1634  VIA CARAVAGGIO  
1635  VIA CARAVAGGIO  

A RIPORTARE Euro      392.251,82

- 17  -

asfaltature 2016 - appalto 2016



ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo              INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE           PREZZO   
                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

                                           RIPORTO Euro      392.251,82

1636  VIA CARAVAGGIO  
1637  VIA CARAVAGGIO  
1638  VIA CARAVAGGIO  
1639  VIA CARAVAGGIO  
1640  VIA CARAVAGGIO  
1641  VIA CARAVAGGIO  
1642  VIA CARAVAGGIO  
1643  VIA CARAVAGGIO  
CV01  VIA CARAVAGGIO  
1644  VIA CARAVAGGIO  
1645  VIA CARAVAGGIO  
CV02  VIA CARAVAGGIO  
1646  VIA CARAVAGGIO  
1647  VIA CARAVAGGIO  
1649  VIA CARAVAGGIO  
1650  VIA CARAVAGGIO  
1648  VIA CARAVAGGIO  
CV03  VIA CARAVAGGIO  
1651  VIA CARAVAGGIO  4,00        4,00
1652  VIA CARAVAGGIO  
CV04  VIA CARAVAGGIO  
1589  VIA CARAVAGGIO  
1591  VIA CARAVAGGIO  2,00        2,00
CV05  VIA CARAVAGGIO  
CV06  VIA CARAVAGGIO  
CV07  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1585  VIA CARAVAGGIO  
1584  VIA CARAVAGGIO  
CV08  VIA CARAVAGGIO  
CV09  VIA CARAVAGGIO  
CV10  VIA CARAVAGGIO  
1579  VIA CARAVAGGIO  
1578  VIA CARAVAGGIO  2,00        2,00

                                        Totale ml.           64,00        25,00        1.600,00

   16            12002 spostamento alberature
Spostamento di alberature secondo le disposizioni impartite dalla D.
L.

CROCE  
1522  VIA ZAMPIERI  
1523  VIA ZAMPIERI  
Z01   VIA ZAMPIERI  
1525 VIA ZAMPIERI  
1526  VIA ZAMPIERI  
1527  VIA ZAMPIERI  
1528  VIA ZAMPIERI  
1529  VIA ZAMPIERI  
1530  VIA ZAMPIERI  
1531  VIA ZAMPIERI  
1532  VIA ZAMPIERI  
1533  VIA ZAMPIERI  
1534  VIA ZAMPIERI  
Z03   VIA ZAMPIERI  
Z05   VIA ZAMPIERI  
Z06   VIA ZAMPIERI  
Z07   VIA ZAMPIERI  
Z08   VIA ZAMPIERI  
1514  VIA ZAMPIERI  
1513  VIA ZAMPIERI  
1512  VIA ZAMPIERI  
1511  VIA ZAMPIERI  
1505  VIA ZAMPIERI  
1506  VIA ZAMPIERI  
1507  VIA ZAMPIERI  
1508  VIA ZAMPIERI  
1499  VIA ZAMPIERI  
1500  PIAZZA ZAMPIERI  
1501  PIAZZA ZAMPIERI  
1502  PIAZZA ZAMPIERI  

A RIPORTARE Euro      393.851,82

- 18  -
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo              INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE           PREZZO   
                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

                                           RIPORTO Euro      393.851,82

1503  PIAZZA ZAMPIERI  
1504  PIAZZA ZAMPIERI  
G01  VIA GUERCINO  
G02   VIA GUERCINO  
1551  VIA CARRACCI  
1552  VIA CARRACCI  
1553  VIA CARRACCI  
1550  VIA CARRACCI  
1549  VIA CARRACCI  
1548  VIA CARRACCI  
1556  VIA CARRACCI  
1557  VIA CARRACCI  
1558  VIA CARRACCI  
1559  VIA CARRACCI  
1560  VIA CARRACCI  
C01   VIA CARRACCI  
1553  VIA CARRACCI  
1564  VIA CARRACCI  
1565  VIA CARRACCI  
1566  VIA CARRACCI  
C02   VIA CARRACCI  1,00        1,00
1567  VIA CARRACCI  
1539  VIA CARRACCI  
C03   VIA CARRACCI  
1538  VIA CARRACCI  
1537  VIA CARRACCI  
1536  VIA CARRACCI  
1535  VIA CARRACCI  
C04   VIA CARRACCI  1,00        1,00
C05   VIA CARRACCI  
1546  VIA CARRACCI  
1545  VIA CARRACCI  
1544  VIA CARRACCI  
1543  VIA CARRACCI  
1542  VIA CARRACCI  
1541  VIA CARRACCI  
1540  VIA CARRACCI  
1576  VIA CARAVAGGIO  
1575  VIA CARAVAGGIO  
1574  VIA CARAVAGGIO  
1573  VIA CARAVAGGIO  
1572  VIA CARAVAGGIO  
1571  VIA CARAVAGGIO  
1570  VIA CARAVAGGIO  
1569  VIA CARAVAGGIO  
1568  VIA CARAVAGGIO  
1628  VIA CARAVAGGIO  
1629  VIA CARAVAGGIO  
1630  VIA CARAVAGGIO  
1631  VIA CARAVAGGIO  
1632  VIA CARAVAGGIO  
1633  VIA CARAVAGGIO  
1634  VIA CARAVAGGIO  
1635  VIA CARAVAGGIO  
1636  VIA CARAVAGGIO  
1637  VIA CARAVAGGIO  
1638  VIA CARAVAGGIO  
1639  VIA CARAVAGGIO  
1640  VIA CARAVAGGIO  
1641  VIA CARAVAGGIO  
1642  VIA CARAVAGGIO  
1643  VIA CARAVAGGIO  
CV01  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1644  VIA CARAVAGGIO  
1645  VIA CARAVAGGIO  
CV02  VIA CARAVAGGIO  
1646  VIA CARAVAGGIO  
1647  VIA CARAVAGGIO  
1649  VIA CARAVAGGIO  
1650  VIA CARAVAGGIO  
1648  VIA CARAVAGGIO  
CV03  VIA CARAVAGGIO  

A RIPORTARE Euro      393.851,82

- 19  -

asfaltature 2016 - appalto 2016



ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo              INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE           PREZZO   
                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

                                           RIPORTO Euro      393.851,82

1651  VIA CARAVAGGIO  
1652  VIA CARAVAGGIO  
CV04  VIA CARAVAGGIO  
1589  VIA CARAVAGGIO  
1591  VIA CARAVAGGIO  
CV05  VIA CARAVAGGIO  
CV06  VIA CARAVAGGIO  
CV07  VIA CARAVAGGIO  
1585  VIA CARAVAGGIO  
1584  VIA CARAVAGGIO  
CV08  VIA CARAVAGGIO  
CV09  VIA CARAVAGGIO  
CV10  VIA CARAVAGGIO  
1579  VIA CARAVAGGIO  
1578  VIA CARAVAGGIO  

                                        Totale Cad.           3,00       200,00          600,00

   17            12001 abbattimento alberature
Abbattimento di alberi, compreso carico e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, compresi l'onere di smaltimento, macchina
operatrice, attrezzatura e rimozione del ceppo

CROCE  
1522  VIA ZAMPIERI  
1523  VIA ZAMPIERI  
Z01   VIA ZAMPIERI  
1525 VIA ZAMPIERI  
1526  VIA ZAMPIERI  
1527  VIA ZAMPIERI  
1528  VIA ZAMPIERI  
1529  VIA ZAMPIERI  
1530  VIA ZAMPIERI  
1531  VIA ZAMPIERI  
1532  VIA ZAMPIERI  
1533  VIA ZAMPIERI  
1534  VIA ZAMPIERI  
Z03   VIA ZAMPIERI  
Z05   VIA ZAMPIERI  
Z06   VIA ZAMPIERI  
Z07   VIA ZAMPIERI  
Z08   VIA ZAMPIERI  
1514  VIA ZAMPIERI  
1513  VIA ZAMPIERI  
1512  VIA ZAMPIERI  
1511  VIA ZAMPIERI  
1505  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1506  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1507  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1508  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1499  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1500  PIAZZA ZAMPIERI  
1501  PIAZZA ZAMPIERI  
1502  PIAZZA ZAMPIERI  
1503  PIAZZA ZAMPIERI  
1504  PIAZZA ZAMPIERI  
G01  VIA GUERCINO  
G02   VIA GUERCINO  
1551  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1552  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1553  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1550  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1549  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1548  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1556  VIA CARRACCI  
1557  VIA CARRACCI  
1558  VIA CARRACCI  
1559  VIA CARRACCI  
1560  VIA CARRACCI  1,00        1,00
C01   VIA CARRACCI  
1553  VIA CARRACCI  1,00        1,00

A RIPORTARE Euro      394.451,82

- 20  -
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ADOPERA S.r.l.
Patrimonio e Investimenti
Casalecchio di Reno (BO)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo              INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE           PREZZO   
                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

                                           RIPORTO Euro      394.451,82

1564  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1565  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1566  VIA CARRACCI  1,00        1,00
C02   VIA CARRACCI  
1567  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1539  VIA CARRACCI  
C03   VIA CARRACCI  
1538  VIA CARRACCI  
1537  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1536  VIA CARRACCI  
1535  VIA CARRACCI  
C04   VIA CARRACCI  
C05   VIA CARRACCI  
1546  VIA CARRACCI  
1545  VIA CARRACCI  
1544  VIA CARRACCI  
1543  VIA CARRACCI  
1542  VIA CARRACCI  
1541  VIA CARRACCI  
1540  VIA CARRACCI  
1576  VIA CARAVAGGIO  
1575  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1574  VIA CARAVAGGIO  
1573  VIA CARAVAGGIO  
1572  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1571  VIA CARAVAGGIO  
1570  VIA CARAVAGGIO  
1569  VIA CARAVAGGIO  
1568  VIA CARAVAGGIO  
1628  VIA CARAVAGGIO  
1629  VIA CARAVAGGIO  
1630  VIA CARAVAGGIO  
1631  VIA CARAVAGGIO  
1632  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1633  VIA CARAVAGGIO  
1634  VIA CARAVAGGIO  
1635  VIA CARAVAGGIO  
1636  VIA CARAVAGGIO  
1637  VIA CARAVAGGIO  
1638  VIA CARAVAGGIO  
1639  VIA CARAVAGGIO  
1640  VIA CARAVAGGIO  
1641  VIA CARAVAGGIO  
1642  VIA CARAVAGGIO  
1643  VIA CARAVAGGIO  
CV01  VIA CARAVAGGIO  
1644  VIA CARAVAGGIO  
1645  VIA CARAVAGGIO  
CV02  VIA CARAVAGGIO  
1646  VIA CARAVAGGIO  
1647  VIA CARAVAGGIO  
1649  VIA CARAVAGGIO  
1650  VIA CARAVAGGIO  
1648  VIA CARAVAGGIO  
CV03  VIA CARAVAGGIO  
1651  VIA CARAVAGGIO  
1652  VIA CARAVAGGIO  
CV04  VIA CARAVAGGIO  
1589  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1591  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
CV05  VIA CARAVAGGIO  
CV06  VIA CARAVAGGIO  
CV07  VIA CARAVAGGIO  
1585  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1584  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
CV08  VIA CARAVAGGIO  
CV09  VIA CARAVAGGIO  
CV10  VIA CARAVAGGIO  
1579  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1578  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00

                                        Totale Cad.          27,00       180,00        4.860,00
A RIPORTARE Euro      399.311,82
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ADOPERA S.r.l.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo              INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE           PREZZO   
                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

                                           RIPORTO Euro      399.311,82

   18              161 alberature ad alto fusto FRAXINUS EXCELSIORS/ORNIUS
Fornitura e messa a dimora, compreso scavo dell'apposita buca
della dimensione adatta fornitura e collocamento di n. 3 pali tutore di
castagno impregnato con sali di rame, fertilizzazione con concimi
chimici rinterro, potatura di formazione innaffiatura ed assistenza
fino alla consegna secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale
d'Appalto di FRAXINUS EXCELSIORS/ORNIUS secondo le
disposizioni della DL. Diam.6-8 cm.

CROCE  
1522  VIA ZAMPIERI  
1523  VIA ZAMPIERI  
Z01   VIA ZAMPIERI  
1525 VIA ZAMPIERI  
1526  VIA ZAMPIERI  
1527  VIA ZAMPIERI  
1528  VIA ZAMPIERI  
1529  VIA ZAMPIERI  
1530  VIA ZAMPIERI  
1531  VIA ZAMPIERI  
1532  VIA ZAMPIERI  
1533  VIA ZAMPIERI  
1534  VIA ZAMPIERI  
Z03   VIA ZAMPIERI  
Z05   VIA ZAMPIERI  
Z06   VIA ZAMPIERI  
Z07   VIA ZAMPIERI  
Z08   VIA ZAMPIERI  
1514  VIA ZAMPIERI  
1513  VIA ZAMPIERI  
1512  VIA ZAMPIERI  
1511  VIA ZAMPIERI  
1505  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1506  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1507  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1508  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1499  VIA ZAMPIERI  1,00        1,00
1500  PIAZZA ZAMPIERI  
1501  PIAZZA ZAMPIERI  
1502  PIAZZA ZAMPIERI  
1503  PIAZZA ZAMPIERI  
1504  PIAZZA ZAMPIERI  
G01  VIA GUERCINO  
G02   VIA GUERCINO  
1551  VIA CARRACCI  
1552  VIA CARRACCI  
1553  VIA CARRACCI  
1550  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1549  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1548  VIA CARRACCI  1,0        1,00
1556  VIA CARRACCI  
1557  VIA CARRACCI  
1558  VIA CARRACCI  
1559  VIA CARRACCI  
1560  VIA CARRACCI  1,00        1,00
C01   VIA CARRACCI  
1553  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1564  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1565  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1566  VIA CARRACCI  1,00        1,00
C02   VIA CARRACCI  1,00        1,00
1567  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1539  VIA CARRACCI  
C03   VIA CARRACCI  
1538  VIA CARRACCI  
1537  VIA CARRACCI  1,00        1,00
1536  VIA CARRACCI  
1535  VIA CARRACCI  
C04   VIA CARRACCI  1,00        1,00
C05   VIA CARRACCI  
1546  VIA CARRACCI  
1545  VIA CARRACCI  

A RIPORTARE Euro      399.311,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo              INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE           PREZZO   
                                                        QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                             MISURE                           UNITARIO  

                                           RIPORTO Euro      399.311,82

1544  VIA CARRACCI  
1543  VIA CARRACCI  
1542  VIA CARRACCI  
1541  VIA CARRACCI  
1540  VIA CARRACCI  
1576  VIA CARAVAGGIO  
1575  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1574  VIA CARAVAGGIO  
1573  VIA CARAVAGGIO  
1572  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1571  VIA CARAVAGGIO  
1570  VIA CARAVAGGIO  
1569  VIA CARAVAGGIO  
1568  VIA CARAVAGGIO  
1628  VIA CARAVAGGIO  
1629  VIA CARAVAGGIO  
1630  VIA CARAVAGGIO  
1631  VIA CARAVAGGIO  
1632  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1633  VIA CARAVAGGIO  
1634  VIA CARAVAGGIO  
1635  VIA CARAVAGGIO  
1636  VIA CARAVAGGIO  
1637  VIA CARAVAGGIO  
1638  VIA CARAVAGGIO  
1639  VIA CARAVAGGIO  
1640  VIA CARAVAGGIO  
1641  VIA CARAVAGGIO  
1642  VIA CARAVAGGIO  
1643  VIA CARAVAGGIO  
CV01  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1644  VIA CARAVAGGIO  
1645  VIA CARAVAGGIO  
CV02  VIA CARAVAGGIO  
1646  VIA CARAVAGGIO  
1647  VIA CARAVAGGIO  
1649  VIA CARAVAGGIO  
1650  VIA CARAVAGGIO  
1648  VIA CARAVAGGIO  
CV03  VIA CARAVAGGIO  
1651  VIA CARAVAGGIO  
1652  VIA CARAVAGGIO  
CV04  VIA CARAVAGGIO  
1589  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1591  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
CV05  VIA CARAVAGGIO  
CV06  VIA CARAVAGGIO  
CV07  VIA CARAVAGGIO  
1585  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1584  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
CV08  VIA CARAVAGGIO  
CV09  VIA CARAVAGGIO  
CV10  VIA CARAVAGGIO  
1579  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00
1578  VIA CARAVAGGIO  1,00        1,00

                                        Totale Cad.          27,00       180,00        4.860,00

              10 Formazione di segnaletica orizzontale
Formazione di segnaletica orizzontale di primo o secondo impianto
e sucessiva manutenzione con vernice rifrangente con perline di
vetro prima scelta in modo che l'efficienza dell'impianto per
compattezza, visibilità e rifrangenza sia continua che inalterata per
almeno nove mesi con l'onere di qualsiasi ritocco, ripasso
rifacimento, ecc.., ad iniziativa e cura della ditta Appaltatrice anche
a seguito di deperimento della segnaletica per usura o qualsiasi
causa; eseguita su qualsiasi superficie stradale bituminosa o in
pietra naturale.
Compresi gli oneri per l'eventuale posa di segnaletica di divieto di
sosta con rimozione per lavori, almeno 48 ore prima dell'intervento
previsto.

A RIPORTARE Euro      404.171,82
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Striscie continue o discontinue complete, computate per ogni ml.
effettivamente verniciato, di qualsiasi colore richiesta dalla
Direzione Lavori e secondo il Codice della Strada.

Formazione di segnaletica orizzontale

   19            10.20 Formazione di segnaletica orizzontale da cm. 15
Striscie continue o discontinue di altezza cm. 15. 

su ripristini a bordo strada  
5150    5.150,00

                                        Totale ml.        5.150,00         0,52        2.678,00

   20               20 Formazione di segnaletica orizzontale: scritte, zebrature, ecc..
Formazione di segnaletica orizzontale di primo o secondo impianto
e sucessiva manutenzione con vernice rifrangente con perline di
vetro prima scelta in modo che l'efficienza dell'impianto per
compattezza, visibilità e rifrangenza sia continua che inalterata per
almeno nove mesi con l'onere di qualsiasi ritocco, ripasso
rifacimento, ecc.., ad iniziativa e cura della ditta Appaltatrice anche
a seguito di deperimento della segnaletica per usura o qualsiasi
causa; eseguita su qualsiasi superficie stradale bituminosa o in
pietra naturale.
Compresi gli oneri per l'eventuale posa di segnaletica di divieto di
sosta con rimozione per lavori, almeno 48 ore prima dell'intervento
previsto.
Zebrature, linee d'arresto, scritte e simboli completi, computate per
ogni mq. effettivamente verniciato, di qualsiasi colore richiesta dalla
Direzione Lavori e secondo il Codice della Strada.

su ripristini  
30 * 4 * 2      240,00

                                        Totale mq.          240,00         5,29        1.269,60

   21               60 Fornitura e posa di colato bicomponente
Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale permanente in
colato plastico bicomponente, compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, ripulitura del piano
stradale, installazione di segnaletica di cantiere regolamentare e gli
oneri per l'eventuale posa di segnaletica di divieto di sosta con
rimozione per lavori, almeno 48 ore prima dell'intervento previsto

su ripristini  
20 * 10 * 4      800,00

                                        Totale mq.          800,00        20,50       16.400,00

   22                4 RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE PALO CON SEGNALETICA 
Rimozione di palo con segnaletica, accantonamento in cantiere,
comprensivo di demolizione di  dado di cls, anche se debolmente
armato e tutto quanto per dare il lavoro finito a regola d'arte e per
rendere il materiale rimosso idoneo al reimpiego. Compreso il
trasporto in discarica del materiale non utilizzato o la successiva
ricollocazione compresi dado di fondazione e tubo portapalo

su aree interessate da interventi di bonifica e ripristini  
30       30,00

                                        Totale Cad.          30,00        30,00          900,00

   23               30 Striscia di delimitazione degli stalli di sosta per la sosta riservata
Formazione di segnaletica orizzontale di primo o secondo impianto
e sucessiva manutenzione per la delimitazione degli stalli di sosta
riservata, eseguiti con idonea vernice gialla rifrangente; su qualsiasi
superficie stradale bituminosa o in pietra naturale o artificiale.
Compresi gli oneri per l'eventuale posa di segnaletica di divieto di

A RIPORTARE Euro      425.419,42
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sosta con rimozione per lavori, almeno 48 ore prima dell'intervento
previsto.
Realizzazione di stalli a pettine o in linea, compreso la realizzazione
delle zebrature necessarie, simboli e quant'altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte, come come prescritto nel C.d.S..

5        5,00

                                        Totale n.             5,00        14,25           71,25

   24               40 Striscia di delimitazione degli stalli di sosta
Formazione di segnaletica orizzontale di primo o secondo impianto
per la delimitazione degli stalli di sosta e sucessiva manutenzione
con vernice rifrangente con perline di vetro prima scelta in modo
che l'efficienza dell'impianto per compattezza, visibilità e rifrangenza
sia continua che inalterata per almeno nove mesi con l'onere di
qualsiasi ritocco, ripasso rifacimento, ecc.., ad iniziativa e cura della
ditta Appaltatrice anche a seguito di deperimento della segnaletica
per usura o qualsiasi causa; eseguita su qualsiasi superficie
stradale bituminosa o in pietra naturale.
Compresi gli oneri per l'eventuale posa di segnaletica di divieto di
sosta con rimozione per lavori, almeno 48 ore prima dell'intervento
previsto.
Di qualsiasi colore richiesto dalla Direzione Lavori e secondo il
Codice della Strada.

su aree oggetto di intervento di riasfaltatura  
50       50,00

                                        Totale n.            50,00         6,50          325,00

   25               70 Cancellazione di segnaletica orizzontale
Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo e di
qualsiasi vernice, effettuata mediante abrasione tramite apposite
attrezzature smerigliatrici o pallinatrici oppure ad aghi o con getti
d'acqua a pressione, in modo di eliminare la segnaletica sino alla
sottostante pavimentazione, come da disposizioni della D.L..
Compresi gli oneri per l'eventuale posa di segnaletica di divieto di
sosta con rimozione per lavori, almeno 48 ore prima dell'intervento
previsto.
Compresi gli oneri per la successiva pulizia della sede stradale e il
trasporto a rifiuto dai materiali di risulta

su ripristini  
20 * 10 * 4      800,00

                                        Totale ml.          800,00         6,84        5.472,00

   26               80 Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa ardesiata
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrane bitumero
polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche,
armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
flessibilità a freddo -20 ° C, applicate a fiamma nella medesima
direzione longitudinale, su massetto di sottofondo e base di
murature in elevazione, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di almeno 15 cm alle
testate dei teli:
membrane di spessore 4 mm, con rivestimento superiore in ardesia.
Compreso gli oneri per realizzazione dell'angolo fra la superficie
orizzontale e quella verticale ed eventuali raccordi su tubazioni e
asperità del massetto sottostante
Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa ardesiata

via Marconi 84  
20 * 1       20,00

                                        Totale mq.           20,00        31,00          620,00

A RIPORTARE Euro      431.907,67
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   27             1104 SOSTITUZIONE DI GRIGLIE E CANALETTE
Sostituzione di griglie con relativa canaletta e bauletto in c.a. con
altre di idonea dimensione e portata (classe 250), con rinfianco
laterale in CLS semplicemente armato come da disposizioni della
D.L. per uno spessore minimo di cm.3, nonchè carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale rimosso
inutilizzabile ed accantonamento di quello eventualmente
riutilizzabile.
Compresi gli oneri per la rimozione e successiva risistemazione con
i necessati adattamenti (tagli ecc.) degli elementi autobloccanti
adiacentri e del loro letto di posa, per una larghezza minima di 25
cm., le cautele necessarie per evitare danneggiamenti
all'impermeabilizzazione sottostante e l'eventuale riparazione delle
parti della stessa, che si dovesssero danneggiare nellelle operazioni
di sostituzione. 
Compresa inoltre la barriera di recinzione per chiusini, come
richiesto dal codice della strada, idonea segnaletica verticale e luci
di segnalazione diurna e notturna.

piazza stracciari  
80,00       80,00

                                        Totale ml.           80,00       150,00       12.000,00

                                    Importo lavori Euro      443.907,67

- 26  -

asfaltature 2016 - appalto 2016


